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amely létrejött egyréSzről

név: Csopak Község önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

cím: 8229, csopak, Petőfi Sándor utca 2.

adóigazgatási szám: 15428701-2'19
bánkszámlaszám: 11748069-15428701-10120006

képviseli: Ambrus Tibor polgármester, Dr. SzántÓd Anita jegyzo

továbbiakban mint Megrendelő

másrészről

név: Homyák SzáIIítási és Szolgáltatő Kft.

cím: 2890 Tata, Faller Jenő úti lpartelep 2158159'

KsH. szám: 11185417-4941'113-11

adóigazgatási szám: 111854-17-2'11

bankszámlaszám: 10103623'46922300-01000007

képviselik: Hornyák Csaba Ügyvezeto

továbbiakban mint VáIlalkozq egyÜttes említés esetén Felek

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Szenődés tárgya:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen

szeiződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott

tervdokumentációk l. osztályú minőségben történő teljeskörű megvalósítását:

,,A ke rékpásosb arát tet ep íi lés' KD o P 2. 1 . 1 /D-09'2009'0007 sz. proj eK
kivitelezése

1' részfeladat: kerékpárút kivitelezése



2. Vállalkozás díja:

Az 1' pontban körÜlírt munka vállalkozási d'lja:

'l. Nettó díjvállalási ár:

2' +3% tartalékkeret:

Nettó ajánlati ár összesen (1.+2.):

25o/o AFA:

32.149.133,- Ft

964.474,- Ft

33.1 13.607,- Ft

8.278.402,- Ft

Bruttó ajánlati ár összesen; .4í.392'009,- Ft

azazi Negyvenegym illió-háromszázkilencvenkettőezer-kilenc forint.

2'1. Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosztizált fix
összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban
meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki
tartalmú munkákkal összefüggésben felmerÜlt összes közvetlen és közvetett
költségére, ezértVállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció
esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség
igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.

2.2. A szerződéses összeg tarLalmazza a létesítmény rendeltetésszerű
használatához szÜkséges, Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák
költségvonzatát, melyek elvégzésére tételes elszámolás mellett a
tarta lékke ret b iztosít fedezetet. A tarta lékkeret fel h aszná lásá ra csak Meg rendelő
előzetes, írásos elrendelése alapján kerÜlhet sor.

2'3. Megrendeló és a Vállalkozó egyÜttesen megállapítják, hogy a jelen
szerződésben felsorolt munkák amennyiben az általános forgalmi adóról szóló
2007' évi CXXVll. törvény 142. s (1) b) pontjának hatálya alá tartoznak, azaz
olyan építési-szerelési munkák, amelyek ingatlan létrehozatalára, bővítésére,
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással
történő megszÜntetését is - irányulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek,
akkor erről Megrendelő jelen szerződésben tájékoztatta a Vállalkozót'
Fentieknek megfelelően a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni,
számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkozi által
kiállított számla nem tartalmazhat Általános Forgalmi Adót, azt Megrendelőnek
kell bevallani és megfizetni.

3. Határidők:

3.1. A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötés napján

2010, szeptember 09.
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3'2. A kivitelezés befejezési határideje:
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3'3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó Megrendelővel előzetes
jóváhagyájau"í - a szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) elótt is jogosult

ieljesitéÁi. Az elóteljesítés nem jelenti autom-atikusan az előrehozott számlázás
leÉetőségét, illetőleg a Vállalkoző által kiállított számla fizetési határideje a

tervezett teijesítési határidő alapján számított fizetési határidőt nem elozheti

meg.

4. Míiszaki feltételek

4.1. Vállalkozó a 29ol2oo7. (X' 31.) Kormány rendelet alapján a kivitelezés

megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tarlalmazza a munka adatait és a
kivi[elezés menetére vonatkozÓ, Vagy az elszámoláshoz szÜkséges tényeket,

változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy

torténjen egészen az építés'befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót

az illetékes személyek _ Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a

tervezők számára _ mindenkbr hozzáférhető helyen az épÍtési területen tartani'

Az ÉpÍtesi naptőba bejegyzesre jogosult személyek:

Megrendelő részéről
cím:

Tel/Fax:
E-mail:

cím:
Tel/Fax:
E-mail:

Vállalkozó részéről:

cím:

TeliFax:
E-mail:

Ambrus Tibor polgármester
871446-250
polg ármester@csopak. h u

Dénes Zoltán

8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 12.

88/561 -1 47, 88/561 -',1 48

hornyak.veszprem@invitel. h u

4.2' Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterÜlet

átaóásako r a m u nkate rü let átadás-átvétel i jegyzőkönyvbe n rögzíti'

4'3' Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt

határidőben Vállalkoző részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404' s
(1) bek.).

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi

előírásóknak megfelelő ál lapotán ak b iztosítása az áÍadás id őpontjára.

A munkaterÜlet átadását Megrendeló kezdem ényezi, s egyben gondoskodik a

munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztafásáról, illetve

értesítéséről.

4'4. Vállalkoző felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel

lezárúltáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok
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betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szÜkséges
figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

A munkaterÜlet átvételétol a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéórt,
beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és
őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelossége kiterjed
alvállalkozóira és szállítóira is.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat,
esetleges korlátozÓ intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz
meg számára a munkaterÜlet átadás-átvételi eljárása során.

A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

4'5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra
kerÜlő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként

L ...az Epítési naplóban rögzíteni.

Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl:
határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmi$ön
formában nem hajtható végre, azt kÜlön szerződésmÓdosítás keretében - a Kbt.
rendelkezéseinek figyelembe vételével _ lehet megtenni'

4.6. Az eltakarásra kerÜlő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek
bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári
nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni'

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4'7 ' A tervekben, il|etve a munkaterÜlet átadásakor nem jelzett közművek
megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek
megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában _ szÜkség szerínt - köteles
egyÜttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában'

4.8. Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szÜkséges
engedélyek beszerzése a Vállalkoző feladata.

4.9. Megrendeló aszerzódéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett
körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a
változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében
figyelembe kell vennie' s szükség szerint - a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe
vételével _ jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

4'10'A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkoző az elozetes áregyeztetést
követően a tartalékkeret erejéig szerződésmódosítás nélkÜl elvégezheti' Az
ezen érték feletti pótmunkák csak írásbeli szerződésmódosítás után, előzetes
ármegállapodás szerint végezhetők.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat
alapját képezó tervekben és engedélyekben, sem a költségvetésben nem
szerepel' Felek megállapodnak, hogy pótmunkát csak és kizárólag Megrendelő
és írásban rendelhet el.

. tla\-1v^*"
.:-.'

i;- I

1i
tJ_*-_,

'.*L&qi_:



Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja.

4.11.A műszaki tervekben elóirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó
hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesíto
anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói
díjkÜlönbözetről Felek kÜlön írásos megállapodása szükséges.

VállalkozÓ köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és
forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az
építési naplóhoz csatolni. KÜlföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a
Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén
bizonyítani. Az ó kötelessége szÜkség esetén az importengedélyek beszerzése,
a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi
vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az
ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfeleló l' osztályú
anyagok és termékek használhatók.

4'12'A Vállalkozó által a Szerzódés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak,
berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt' 1. s (3) ill'

88. s (3) bekezdése értelmében nemzeti elbánást kell nyújtani.

4.13.Vállalkozó jogosult az ajánlati ár 10%-át meg nem haladÓ mértékben
AlvállalkozÓt bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt
teljes körű felelősség mellett.

4'14.Yállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos
utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

4'15.A munka minőségének meghatározására az építési engedély kiadásának
időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk
(nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.

4'16'VállalkozÓ munkavégzése során az építéssel összefÜggő zaj, rezgés, por, stb.

szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat
betartja, a munkaterÜletről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést
folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére
sem teljesÍli, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

4.17 'Yállalkozó a munkaterÜlet átadást követően 3 munkanapon belÜl _ az általa
végzendő munkákról napi bontású műszaki Ütemtervet és forgalomkorlátozási
tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.

4.1B.Yállalkozó feladata munkaterÜletének, valamint az általa igénybevett
közterÜletnek (árda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési terÜletről

közterÜletre kihordott sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterÜlet
kÜlső csatornarendszer eldugítása nélkÜl, a hulladék, szemét és sitt
munkaterÜletről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során
keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására
(elszállíttatására) a Vállalkozó kötetezett' A műszaki átadás átvételi
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dokumentáciÓnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve
befogadÓi nyilatkozatait.

4.19.Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre
látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles
Meg rend e ló fi gyel mét ezen akadály oztatásokra id őbe n fel h ívn i.

4.20.Y állal kozó köte les az állag-, Vagyo n- és kapcsolód ó életvéde lem bizto nsá g á n a k
garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem
szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel,
költségátvállalás mellett felel.

5' PénzÍigyi feltételek

5.1. Megrendelo előleget biztosít Vállalkozó részére, azajánlati ár min. 1O%-nak de
legfeljebb az a1ánlati ár 11o/o-ának megfelelő összegben. (nyilatkozat alapján)

5'2. A VállalkozÓ a műszaki átadás-átvétel időpontjáig köteles 2.000.000,-HUF
összegű teljesítési biztosítékot nyújtani, amely teljesíthető az Önkormányzat
számlaszámára való befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizeto kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel nyújtani a Megrendelőnek.

5.3' A Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételtől a szerződés szerintí
jótállási időszak végéig a 1'000.000,-HUF összegű jótállási biztosítékot nyújtani,
amely teljesíthető az Önkormányzat számlaszámára való befizetéssel,
bankgarancia biztosításával Vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtani a
Megrendelőnek.

5.4' Az 1' részszámla (elólegszámla) benyújtására, akkor Van lehetőség,
amennyiben a nyertes ajánlattevo az ajánlatát, ennek figyelembevételével adta
meg. A végszámla benyújtására a hiánymentes teljesítés után a műszaki
átadási- átvételi jegyzőkönyv birtokában van lehetőség. A szerződés szerint
hiány- és hibamentes teljesítést követően kiállított és igazolt számlát 30 napos
átutalási határidővel egyenlíti ki a Kbt' 305. s (3) bekezdésére figyelemmel.

5.5. A 2003. évi XCll. Törvény 36/A. $ (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a
havonta nettó módon számított 200.000,-Ft-ot meghaladó számlák
befogadására a Yállalkozőnak történő kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi
együttes adóigazolást illetve APEH honlapjáról internetes adatbázisból
lehívható igazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére.

5'6' Megrendelő az elkészÜlt és felmérési naplóban igazolt pÓtmunkákat a
végszámlával együtt _ az előzó pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.

A Vállalkozó a pótmunka elszámolása során nem alkalmazhat magasabb
díjtételeket, és anyagárakat, mint amelyeket az árajánlatában megadott.
Vállalkozó köteles a pótmunkák díját Megrendelovel előzetesen egyeztetni.

5.7' Amennyiben Megrendeló, Vagy valamely hatÓság rendelkezése alapján a
kivitelezést _ nem Vállalkozónak felróhatÓ okok miatt - le kell állítani, vagy azt
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30 naptári napon túl szÜneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt
teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.8. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a nettó

ajánlati ár O,2oÁ-át köteles megfizetni minden késedelmesen eltelt nap után a

Megrendelőnek' A kötbér a Megrendelő általi ellenszámla kibocsátással
érvényesíthető.

5.9' Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladÓ kártérítési

i gényét is érvényes íth eti Vál la lkozóval szem ben'

5'1o.A meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár 5%-a'

5.'l1'Ajánlatkéro nyilatkozik, hogy a Kbt. alapján a 22' s (1) bekezdése szerinti

ajant"ttérőnek minősül, ezérl a 305. s (4) bekezdésében foglalt feltételek
téljesÜlésének esetén alkalmazható és hozzdjárul a pénzforgalmi

szo lg áltat qához adott beszedési m eg bízás teljesítéséhez.

a. Átaaas-átvétel

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást
kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont elott 5 munkanappal
köteles értesíteni. AE eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak
megfelelő teljesítést.

6.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra
alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel
sikeres lezárásával, a Szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek
biztosításával zárul.

6.3' Megrendelő kötelezettsége az eljáráson valÓ megjelenés, és a hiánytalanul, l.

os'tályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas
állapotba n elkészü lt létesítmények átvéte le.

6'4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja Íileg,

melyek a létesítmény re nde ltetéssze rű haszn ál atát akad ál y ozzák.

6'5. VállalkozÓ kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről valÓ

gondoskodás'

6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt

a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentáciÓját 3
példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék
nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési
javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait,
minőségi tanúsítványait (3/2003. (l. 25') BM-GKM-KvVM egyÜttes rendelet
szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat,
nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezői
(műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerÜl, hogy Vállalkozó a
munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.
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7 "3.

7' SzayaÍosság és jőÚállás

7 '1. VállalkozÓ szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásának napjától kezdodik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket
már korábban átvett - és azokat a további építési munkálatok nem érintették - a
szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

7.2' Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója
által végzett munka minőségéért.

Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve
létesítményrészekre 60 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A
VállalkozÓ az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve
létesítményrészekre a 1111985. (V| 22.) Évtrlt-lplvt-KM-MÉM-BkM együttes
rendelet, illetve a 1211988' (Xll' 27') EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyÜttes rendelet
szerinti szavatosságot vállalja.

Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépo hibákat a Vállalkozónak
haladéktalanul, de legkésőbb a 60 hónap jÓtállási (garanciális) idő lejártáig a
Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően
haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a
kijavítást Vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belÜl nem végzi el
Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más
kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét Megrendelő
mérlegelése alapján _ a jótállási biztosíték terhére lehívni.

8. KüIi5nleges szenődéses feltételek

8'1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor
Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák
szakértővel való felmérésére és a munkáknak - a Vállalkozó költségére történő
- haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

8'2' Szerződő Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi
dokumentációt, a Vállalkoző A1ánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje
a latt ke letkezett valamen nyi d okumentu mot teki nti k.

B.3. Szerződő Felek a 8.2. pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben
foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben
állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal egyÜtt
kezelendők, a szerzódés csak ezen dokumentumokkal egyÜtt érvényes.

1. sz. melléklet Vállalkozó ajánIata

2' sz. melléklet Műszaki- és pénzügyi ütemterv

7.4.
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9. Zárő rendelkezések

9.1. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit
tekintik irányadónak'

g.2. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között

békés úton nem rendezett vitás Ügyében az illetékes Veszprém Városi Bíróság _

hatáskör hiányában _ a Veszprém Megyei Bíróság jár el'

9.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4

példányban készÜlt Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részÜkre

megmágyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták'

Kelt: Veszprém 2010' 09 hÓ 01. nap
I
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@!q@ :3**.W4"/ F]L E.
MegrendeIő Vállalkoző

HCIRNYÁK
szállítás| és Szolgáltató Kft"

B20o Veszprérn, BajcsY Zs, u. 1?"
Adcszám: 1 1 185417 "2 " 11
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VÁLLALKoZÁSI SZERZÓDÉS

1. sz' MoDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

név: csopak Község onkormányzata
Polgármesteri Hivatal

cím: 8229, Csopak, Petőfi Sándor utca 2.

adóigazgatási szám: 15428701-2-19
bankszámlaszám: 11748069-15428701-10120006

képviseli: Ambrus Tibor polgármester, Dr. Szántód Anita jegyző

továbbiakban mint Megrendelő

másrészrol

név: Hornyák SzállÍtási és SzolgáItatő Kft.

cím: 2890 Tata, Faller Jenő Úti lpaftelep 2158159.

KSH' szám: 11185417-4941-113-11

adóigazgatási szám: 111854-17'2-11

bankszámlaszám: 10103623-46922300-0't000007

képviselik: Hornyák Csaba Ügyvezető

továbbiakban mint Vállalkoző, együttes említés esetén Felek

közÖtt a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy egymással közbeszerzési eljárás eredményekeppen 2o1O:

szeptembeit-én vállalkozási szerzódést kötöttek ,,A kerékpárosbarát telepijlés'
KD1P 2.1.1/D-o9-2009-0007 sz. projeW kivitelezése 1. részfeladat: kerékpárút
kivitel ezése tá rgyú p roj e kt m egva l ós ításá ra'

2. Tekintettel arra, hogy a felek a vállalkozási szerzodést közbeszerzési eljárás
eredményeképpen kötötték meg, annak módosítása csak a közbeszerzésekről szóló
2003" évi CXXIX. Törvény 303.$-ában foglalt feltételek egyÜttes fennállása esetén
lehetséges.

3. A kivitelezés közben az alábbiakban részletezett, kivitelezést akadályoző a

VállalkozÓ érdekkörén kívÜl álló okok merÜltek fel:

- az E'oN Nyrt az eljárás lezárása után, a 2010. július 28-án érkezett
R253t 8o2t20 1 0' számú levelében jelezte, hogy vezetékkiváltás szükséges íil
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- a támogatási szerződés alapján a szállítói kifizetés ténye

- Ajánlatkérő élt azzal a lehetőséggel, hogy az építési beruházások esetében
a szerződés az eredményhirdetés napjától számítva 60 napig kötheto meg'
Amennyiben ajánlattevő a munkákat most kezdené meg, úgy a kivitelezést
várhatóan a téli idójárási körÜlmények között kellene lefolytatni.

4. Az előzoekben leírt körülmények miatt indokolt a vállalkozási szerződés
módosítása:

5.

A befejezési határidő elotti teljesítés Megrendelo írásbeli engedélyéhez kötött.

6" A befejezési határidő változása szükségessé teszi a pénzÜgyi- műszaki Ütemterv
módosítását is'

2

T__\-=

^B
Eü*l

Szerződés
pont

Eredeti szerződés tartalma Módosítás tartalma

3.1. A munkaterÜlet átadásának
határideje:
szeződéskötés napján

A munkaterÜlet átadásának határideje:
2010. október í5.

3.2. befejezési határidő: 2010.
szeptember 09.

befejezési határidő: 2011. április 30.

5.4. Az 1' részszámla
(elolegszámla)
benyújtására, akkor Van
lehetőség, amennyiben a
nyertes ajánlattevő az
ajánlatát, ennek
figyelembevételével adta
meg. A végszámla
benyújtására a hiánymentes
teljesítés után a műszaki
átadási- átvételi
jegyzókönyv birtokában van
lehetőség. A szerződés
szerint hiány- és
hibamentes teljesítést
követően kiállított és igazolt
számlát 30 napos átutalási
határidővel egyenlíti ki a
Kbt. 305. $ (3) bekezdésére
figyelemmel.

Az 1. részszámla (előlegszámla)
benyújtására, akkor Van lehetőség'
amennyiben a nyertes ajánlattevő az
ajánlatát, ennek figyelembevételével adta
meg. A végszámla benyújtására a
hiánymentes teljesítés után a műszaki
átadási- átvételi jegyzőkönyv birtokában
van lehetőség. A szerződés szerint hiány-
és hibamentes teljesítést követően
kiállított és igazolt számlát szállítói
kifizetéssel egyenlíti ki a Kbt' 305. s (3)
bekezdésére figyelemmel'

A szállítói kifizetés érte|mében a
pályázatban elszámolható költség önrész
tartalmát a megrendelő utalja a
vállalkozÓnak, a támogatás összegét a
kifizető hatóság utalja közvetlenül a
vá l l a l kozó számlájár a'



7 " A vállalkozási szerződés jelenr módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal érvényben maradnak.

Szerződő Felek kijelentik' hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban
készült Vállalkozási szerződés módosítása_1 elolvasták, annak tartalmát részÜkre
megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződés módosítást, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Csopak2010' 09 hó 08' nap

HüRruVÁH
$eállítás! 6s sxnigáitatl Kft'

s2Ü0 Veszprém, Bajcsy z5' u' 1?.
AdÓszám: 1 1185417 "? - 11
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