
VÁLLALKoZÁSI SZERZoDÉS

amely }étrejött egyrészről Csopak Község Önkormányzata (8229 Csopak, Petőfi Sándor u.

2' KSH szám: 15428701 8411321 1'9, adőigazgatási szám: 1542810I-2-19, bankszámlaszám:

l1748069-I542870I) képviseli: Ambrus Tibor polgármester, továbbiakban, mint
Megrendelő,

másrészről a BELLMANN Magas- és Mélyépítő Kft. (9026 Gyor, Galántai u. 34.) KSF{

szétm: I4I53I01-452I-I13-08, adőigazgatási szám: I4I53101-2-08, bankszámlaszám:

12096129-0034427I-O0100002) képviselik: Kockás Ferenc üg1vezető' Szabó Péter

ügyvezető, továbbiakban, mint Vállalkozó, együttes említés esetén Felek

között a mai napon és helyen az a\ábbiak szerint:

1. Szerződés tórgya:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja aZ alábbi létesítmény jelen

szerződésben és mellékleteiben rögzitett feltételekkel a rendelkezésre bocsátott

tervdokumentácíók L osztá|yu minőségben torténő teljeskörű megvalósítását:

Csopak ÁltaltÍnos Iskola hőszigetelése, fi)démszigetelés, nyíldszdrócsere és Szolgdlati lakds
hőszigetelése

2. r és zfela d at : S zo l g dl ati la k ás h o mlo k zats zig ete l és e

2. Vállalkozás díja:

Az 1. pontban körülírt munka vállalkozási díja:

1' Nettó díjvállalási ár: I.228.922,-FÍ

2. +2oÁ tartalékkeret: 24.578,- Ft

Nettó aján\ati ár összesen (1.+2.): 1.253.500,- Ft

25% AF A: 313.375,- Ft

Bruttó ajánlati ár összesen.' 1.566.875'- Ft

azaz: egym\l\ió - ötszázhatvanhatezer-nyolcszázhetvenöt forint.

2.L Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezésihatátidőre prognoszÍizált fix összegű

átalényfu, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az

Ajánlattételi dokumentációban részletezettműszaki tartalmú munkákkal összefüggésben

felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény

megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással

mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szetzodés megkötését

követően nem emelhet.



2.2. A szerződéSes öSSZeg tanalmazza a iétesítmény rendeltetésszerű haszr'á|aiához
szükséges, Megrendeló áItaI írásban elrendelt pótmunkák költségvonzatéú., melyek
elvégzésére tételes elszámolás mellett _ a tartalékkeret biztosít fedezetet. A
tartalékkeret felhasznáLásfua csak Megrendelo előzetes, írásos elrendelése alap1án

keriilhet sor.

2.3. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben
felsorolt munkák amennyiben az áIta|ános forgalmi adóról sző|ő 2007. évi CXXVil.
törvény I42. s (1) b) pontjának hatá|ya a!á tartoznak, azaz olyan építési-szerelési
munkák, amelyek ingatlan léttehozata|ára, bővítésére' átalakitásáÍa vagy egyéb

megváltoztatására ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is
irán1ulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek, akkor enol Megrendelő jelen

szerződésben tájékoztatta a Vállalkozót. Fentieknek megfelelően a fordított adozás
szabáIyai szerint kell eljárni, szám|ázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében
Vállalkozó által kiállított számla nem tartalmazhat Általános Forgalmi Adőt, azt

Megrendelőnek kell bevallani és megfizetni.

3. Határidők:

3.1. A munkate ruIet éúadásának határidej e :

A kivitelezés befej ezési határideje :

Megrendeló részérőI:
cím:

Tel/Fax:
E-mail:

c1m:

Tel/Fax:
E-mail:

2010. június 18.

2010. július 18.

Magyar János műszaki ellenór (MUE-E-1-1 9-0406)
8200 Veszprém, Zrínyi u. 13/A.
06-30-2r77 -088
magyarjanos@vnet.hu

Ambrus Tibor
06-87 -446-250 -1,3 me11ék

csopakph@csopak.hu

).2-

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó _ Megrendelővel előzetes jővÉhagyásával
_ a szeÍzodésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Az
előteljesítéS nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, illetőleg a

Vállalkozó által kiállított számLa fizetési határideje atewezett teljesítési határidő alapján
számított fizetési határidőt nem előzheti meg'

4. Mííszakifeltételek

4.r. Vállalkozó a29012007. (X. 31') Kormány rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor
Építési naplót nyit, mely taftaImazza a munka adatait és a kivitelezés menetére

vónatkozó, vagy aZ elszámoláshoz szükséges tények et, vá7tozásokat. Az Építési napló

vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig.
Vá||alkozó köteles azÉpitési naplót az illetékes személyek - Megrendelő és megbízott
műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára - mindenkor hozzáférheto helyen aZ

építési területen tartani.

Az Építési naplóba bejegyzéste jogosult személyek:



Váiialkozó részéről: Szabó Péter ügyvezető, fblelős műszaki veze*,ő

9026 Győr, Galántai u.34.

96 I 33s - r99 I 96 I 322- 549

szabo@bellmann.hu

cím:

Tel/Fax:

E-mai1:

4.2. Megrendelo műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a

munkaterü I et átadás - átv éte 1 i j e gyz ő kö n1vb e n r o gziti.

4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben

Vállalkozó részéte építésre alkalrnas állapotban átadni (Ptk. 404. $ (1) bek.).

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a mrrnkahely munkavédelmi előírásoknak
me gfe l elő állapotának bi zto s ítás a az átadás időpontj ára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a

munkálatokkai érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve
értesítésérő1.

4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszakl' átadás-éttvétellezárűItáig
a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért,
gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges Íigyelmeztető jelzések

elhelyezéséró1.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának idopontjáig Vállalkozó
felelősséggel tafioztk a munkaterületen végzett tevékenysé géért, beleértve a
munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az éIet- és

vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges

korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a

munkaterület átadáS-átvételi elj árása során.

A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

4.5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit lega1ább 8 naponként az Építési
naplóban rogzíteni.

Felek rögzítik, hogy jelen .Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl:

határidők, összegek, sÍb.) az Epítési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában

nem hajtható végre' azt külön szerződésmódosítás keretében - a Kbt. rendelkezéseinek

figyelembe vételével - lehet megtenni.

4.6. Az e|takarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt

az eltakarásrő| azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy
írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni.

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség a1ó1, ha a Megrendelő aZ ellenőrzést

elmulaszto tta v agy nem me gfeleloen v é gezte eI.

i,-
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megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése

érdekében, vagy azok elhárításában - szükség szerint - köteles együttműködni a

közművek pontos helyének me gbatár ozás ában'

4.8. Az esetlegesen nem je|zett közművek kiváltása, aZ ehhez szükséges engedélyek

beszerzése a Vállalkozó feladata.

4.9. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem iátható okból bekövetkezett

korú1mény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a váItazás

következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell
vennie' s szükség szerint - a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével - jelen

szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

4.10. A Megrendeló áItaI elrendelt pótmunkákat Vállalkozó az előzetes áregyeztetést

kovetően a tartalékkeret erejéig szerződésmódosítás nélkül elvégezheti. Az ezen éfték

feletti pótmunkák csak írásbeli szerződésmóciosítás után, eiőzetes ármegáliapociás

szerint végezhetők.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkatészt ér1ik, mely Sem aZ ajánlat alapját

képezó tervekben és engedélyekben' Sem a költségvetésben nem szerepel. Felek
mógállapodnak, hogy pótmunkát csak és ktzilrőIagMegrendelő és írásban rendelhet el.

Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetoségét kizárja.

4.II. A műszaki tervekben e\őirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadáIyoző hiánya,

vagy Megrendelő váItoztatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és

szárkezetek beépítésérő1 és az esetieges vállalkozói díjkülönbözetrőI Felek külön írásos

me gállapodása szüksé ges.

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyáÍtő és forgalmazó

vá1lalatokról a minoségi tanúsítványt beszerezni és azokat az épitési naplóhoz csatolni.

Küiíöldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó lartoz1k a nemzeti

szabvány szerinti minőséget saját koltségén bizonyítani' Az ő kötelessége szükség

esetén aZ impor1engedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelrri,

túzvéde1mi és hívatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az aján|atban

^"[hut[rrorott 
műszaki feltételeket biztosító rnegfelelő I. osztályú anyagok és termékek

használhatók.

4.1,2' A Válla|kozó áIta| a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak,

berendezésnek és árunak oiyannak kell iennie, amely számáta aKbt' 1. $ (3) ill.88. $

(3) bekezdése értelmében nemzeti elbánást kellnyújtani'

4.t3.YáIlalkozó jogosult az ajánlati ar l\oÁ-át meg nem haladó mértékben Alvállalkozót

bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vá11a1t teljes körű felelősség

mellett.

4.I4.YáI1alkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, iltretve

elvégezteti. Tobbletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és

költségtérítése mellett végeztet.

/r'?/t'-'-
/.-
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4.15. A munka minőségének meghatározására az építési enge,jéiy kiadásának időpontjában

hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specif,rkációk (nemzeti

szabványok) előírásai szolgálnak.

4'|6.YáIlalkozó munkavégzése során aZ építéssel összefiiggő zq, rezgés, Pof, stb.

szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkoző előírásokat betar1ja,

a munkaterüietről a munkájával okozott szemetet, Potr, szertnyeződést folyamatosan

e1távo1ítia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt.

Megrende1ő a Vállalkozó költségére elvégezteti'

4.I7.Yá|Ialkozó a munkateriilet átadást követően 3

munkákról napi bontású műszaki ütemtervet
azokat Me grende lőve 1 j óv áha gy atj a.

munkanapon belül - az áItala végzendÓ
és forgalomkorlátozási tenet készít, és

4.18. Vállalkozó fe|adata munkaterületének, valamint az á|tala igénybevett közterületnek

Qárda, úttest stb.) folyamatos tisztán taftása, az épitési területrol közterületre kihordott

sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterüiet külso csatornarendszer

eldugítása nélktil, a hulladék, szemét és sitt munkaterületrol történő folyamatos

elszáL1ítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel

rendelkező kezelőhöz történő - elszálIítására (e|száI|ittatására) a Vállalkozó kotelezett. A
műszaki éÍadás átvételi dokumentációnak tatta\maznia kell az eIszéilított hulladék

kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.

4.I9.Yá1Ia1kozó köteles munkáját olyan gondosan rnegszelvezni,hogy minden előre látható

akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő

fi gye lmét ezen akadályo ztatás okra idob en fe lhívni.

4.20.Yá\Ia|kozÓ köteles az áIIag-, Vagyon- és kapcsolódó életvéde1em biztonságának

garantáIásáTa, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű

munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.

5. Pénziigyifeltételek

5.1. Megrendelő előleget nem biztosít Vállalkozó részére.

5.2. A Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételtől a szerződés szerinti jótállási

időszak végéig a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű jótálláSi biztosítékot

nyújtani' ámely teljesíthető aZ Önkormányzat s;zámlaszámára való befizetéssel,

bánkga'a''"ia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető

kezességvállalást lc;rta\maző kötelezvénnyel nyújtani a Megrendelőnek.

5.3. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla nem biztosított. A végszámla

kiegyenlítése a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással történik a Kbt. 305.s(3)

bekezdésére tekintettel. A be szerzé s önkorm ányzati fonásból bizto sított'

5'4. A 2003. évi XC[. Törvény 36lA' $ (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a

havonta nettó módon számított 200.000,-Ft-ot meghaladó szám|ák befogadására a

Válla|kozónak torténő kifizetés előtt 30 napnálnem régebbi együttes adőigazolást ilietve

APEH honlapjáról internetes adatbázisbő1 lehívható igazolást kell bemutatnia a

Megrendelő részére.

,/ ,'( __- -'



5.5"iúegren<ieioazeikészültésíeirnérésinaplóbanigazoltpótmunkákata-légszámiával

"gy"ütt 
- az e|őzőpontban ismertetett módon - köteles kifizetni.

A Vállalkozó a pótmunk a elszitmo?ása során nem alkalm azhat magasabb díjtételeket' és

anyagárakat' *ir't amelyeket az árajénIatáhan megadott' Vállaikozó köteles a

p oi*l'nr.ar. díj át Me grendelőve l előzete s en e gye ztetni'

5'6. Amennyiben Megrendelő' vagy va1amely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést -
nem Vállaikozónák felróható ot ot mi#- le kel| á'lítani, vagy azt 30 naptári napon tútr

sztineteltetni kell, Vállalkozó :"g"'"rt addigi leigazolt teljesítményét soron kívtii

Ieszám|ázni.

5.7. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a nettó ajánIati ár

O,ZoÁ-akoteles megfizetni minden késedelmesen eltelt nap után a Megrendelőnek' A

kötbér a Me grend.t"o attuti ellenszámla kibocsátássa1 érvényesíthető'

5.8. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelo a kötbér1 meghaladó kártérítési igéni'ét is

érvényesítheti Vá1lalkozóval szemben'

5.g . A meghiúsulási kotbér a nettó aj ánlati ár 5oÁ'a'

5.10.Ajánlatkéro nyilatkozik, hogy_ a Kbt. alapján a 22. $ (1) bekezdése szerinti

ajánlatkérór'.t Áinorti I, ezértá :o!. $ (+) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének

esetén alkalmazhat ő és 1tozzájétruI 
"a' 

pénzforgalmi szolg éitatőjához adott beszedési

megbízás telj esítéséhez'

6. Átadlűs-únétel

A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez,

me1yről Megrendelot a kitűZött időpont előtt 5 munkanappal köteles ér1esíteni' Az

e1járás során a M;;';";;ii 1, yiaar_at',et't jegyzőkön1vben tett nyi1atkozatávax

{i-rátr 
^ 

a sz er z ó dé sb! n fo 91 altakn ak m e g fe 1 e 1ő te lj e s íté st'

A műszaki átadáS_átvétel feltétele a hiánymentes' rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas

létesítmény eu<eszitese- a műszaki teljesítés a 
^ 
műszaki átadás-átvéte1 sikeres

|ezfuásáva., a szerződés teljesítése ahasznáiatbavétel feltéte'einek biztosítás éna| zárul'

Megrendeiő kötelezett sége az eljáráson való megjelenés' és a hiány'taianul' I' osztályú

minóségben, hasznáIatűa vételre és üzemeltJésre alkalmas állapotban elkészült

iétesítmónyek áwétele.

Az átvéte1t Megrende1ő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a

i JL s itme nv r e n de lteté s s z e rű has zn áIatát akadéiy o zzák'

6.5. Vá'lalkozó kötelezettsége aZ Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükról való

gondoskodás'

6'6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvéte|t e\járás megkezdése előtt a

Megrendel a 
'errer" 

sroljáitatlliu kell a létesítmény iúadásí dokumentációját 3

példányban, t"n '. a m-egvalósulási tervet, a geodéziai bemérést' a hulladék

nyilvántartári 
j;;i a vállaikozó megfelelőségi nyilatk ozatiú, minősítési javas|atéú, a

beépített anyagok és szerkezetek ÁZgfelelőiég igazo'ásait minőségi tanúsítványait

,tt'":^
,rt {
t_-

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.



QDaa3. G. 25.) B}ú-GKi'í_i{v.*/Iú ogyüttes íeÍldelet Szgrint), mérési jegyzőkönyveket

3s szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgáiatijegyzőkönyveket'

valamint a fe1e16s kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre

kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak

szerint teljesítette.

7. Szavatosság és jótállús

7.I. Vál1alkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás

|ezárásának napjától túaoait. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban

átvett - e, urot át a további építési munkálatok nem érintették - a szavatosság ezekre a

r é szátadás i dőp ontj átó l érvénye s.

7.2. Vá1lalkozó nem felelős a Megrendelő' illetve a Megrendelő más alvállalkozója által

v égzett munka minő sé géért.

7.3. Váliaikozó aZ á\ta!a vagy Aiváliaikozói áIÍai kivitelezett létesítményekre, illetve

létesítményrészekre 60 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vá11a1. A Vállalkoző az

áItalavagy Alvállalkozói áltál kiviteLezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a

11/1985. (vÍ. 22.) Évv-tplrt-KM-MÉM-BkM együttes rendelet' illetve a I2lI988.

ril. zl.>ivr'a-ipí'a-KM-I\,'iÉM_KvM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

7 '4. Megrendel ő tartozik a jótállási idő alatt fellépo hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul,

de Iegkésőbb az 60 hónap jótállási (garanciális) éves vállalt jótállási idő lejártáig a

Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően

ha1adékta1anul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást

vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzt el Vállalkoző, ugy a

MJgrendelo jogoűlt a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és

un 
'ák 

igényelt"költségét - Megrendelő mérlegelése alapj án ' a jÓtállási biztosíték

terhére lehívni.

8. Kiilönleges szerződésesfeltételek

8.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor

Megrendelő jogosult az ertőIvaló tudom ásszerzést követően, a munkák szakértővel való

felmérésére eJ a munkáknak - a VállalkozÓ költségére történő haladéktalan

továbbadás ára egy másik Vállalkozó felé'

8.2. Szerződ,ő Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentáciőt, a

Vállalkozó Aiánlatx,valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezettva|amerrnyi

dokumentumot tekintik.

8.3. Szerződó Felek a Hiba! A hivatkozási forráts nem található.. pont alatt felsorolt,

valamint a Vállalkoz ás\ szerzódésben Íbglaltakon tul, az alább felsorolt mellékletekben

rögzíteÍt feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés SZeIveS részét

képezik, azzal egyitt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal egyiitt

érvényes.

]' sz. melléklet Vállalkozó ajánlata

2. sz' melléklet Mííszaki- és pénzügyi ütemterv
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9. Záró rendeikezések

9.1.A szerződésben itt nem szabáIyozott kérdésekben Felek a Ptk. rerrdelkezéseit tekintik
irányadónak.

9.2.A' je|et szerződés teljesítésével, ér1elmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton

nem rendezett vitáS ügyében az illetékes Veszprérn Városi tsíróság - hatáskör hiányában *

a Veszprém Megyei Bíróság jár el.

9.3'Szerződő Felek kijelentik' hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban

készült Vál|alkozási szerződést elolvasták, annak tan'talrnát résztikre megmagyarázták és

azt megértették' majd a szerződést, mint akaratukkal mindonben nregegyezőt

helyb enhagyól ag aláirték.

Kelt: Csopak, 2010. június i 8.


