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ame1y létrejött egyrészről Csopak Kiizség Önkormányzata (8229 Csopak, Petőf,r Sándor u.

z. rSH ,ri^, |5428101 84lI32I 19, adőígazgatási szám: 1'542870I-2-19, bankszám|aszám'.

II748069-154287Olr) képvíseli: Ambrus Tibor polgármester, továbbiakban, mint

Megrendelő,

másrészről a BELLMANN Magas- és Métyépítő Kft. (9026 Győr, Galántaí u. 34.) KSF{

szám: 14153101-4 52I-I13-08, adőigazgatési szám: 14153101-2-08, bankszámlaszám:

12096729-0034427I-OO100002) képviselik: Kockás Ferenc úgyvezető' Szabó Péter

ügyvezető, továbbiakban' mint Vátlalkozó, együttes említés esetén Felek

közott a mai napon és helyen az a|ábbiak szerint:

1. Szerződés túrgya:

1.1. Megrendelo megrendeli' Válialkozó pedig elvállalja aZ alábbi létesítmény jelen

,'.riődérb.n és mellékieteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott

tervdokumentációk I. osztályőminőségben történő teljesköni megva1ósítását:

Csopak Általúnos Iskola hőszigetelése, födémszígetelés, nyíldsztúrócsere és Szolgdlati lakós
hőszigetelése

1. rész,feladat: Iskola-főépiilet homlokzat-ésfi)dém hőszigetelés, nyílászdrócsere

2. VállalkoztÍs díja:

Az 1. pontban körülírt munka vállalkozási díja:

1. Nettó díjvállalási ár:

2. +2yo tartalékkeret:

Nettó aiánlati ár összesen (1.

zs% aFn:

Bruttó ajánlati ár összesen.' I7.046.20L,- Ft

azaz: tizet*tétmillió_ne gyvenhatezer-kettő száze gy forint

2.I. Fenti össze g rogzített egységárakon, a befej ezési határidőre prognosztizá|t fix összegű

átalényfu, mely fedezeiet nyújt Vállalkozőnak az 1. pontban meghatározott és az

ajánláttételi dokumentációban rész\etezettműszaki tartalmú munkákkal összefiiggésben

fe1merült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény

megvalÓsítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással

meinyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését

követően nem emelhet.

73.369.570,-Ft

267 .39r,- Ft

+2.): 73.636.961,-Ft

3.409.240,-Ft

.t'-*- )
./'



2.z. A SZerZődéseS öSSZeg iai:taIrc,azza a létesítmény rendeltetésszer'í b.asznáIatábaz

szükséges, Megrendelo anut írásban elrendelt pótmunkák költségvonzatát, melyek

elvégzésére - 1ét.1.' elszámolás mellett - a tartalékkeret biztosít fedezetet. A
tartalékkeret felhaszn álásfua csak Megrendelő előzetes, írásos elrendelése alapján

kerülhet sor'

2.3. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják' hogy a jelen szerződésben

felsorolt munkák amennyiben az áItalános forgalmi adóról szőlő 200]. évi CXXVil.
törvény I4z. s (1) b) pontjának hatáIya aIá lartoznak, azaz olyan építési-szerelési

munkák, u."iy&' ingátlarr \éttehozata|ára, bővítésére, átalakítására Vagy egyéb

megvá|t:oztatitsára ideértve aZ ingatlan bontással történő megszüntetését is

irári'.rrlnak, és építési hatósági engedély-kotelesek, akkor erről Megrendelő jelen

szerződésb en tájókoztatta a Vállalkozót. Fentieknek megfelelően a fordított adőzás

szab6.yai szerini kell eljárni , számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében

Vállalkozó által kiállíiott szám|a nem tafta|mazhat A|ta\ános Forgalmi Adót, azt

Megrendelőnek kell bevallani és megfizetni'

3. Hgtttridők:

3.3' Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó - Megrendelővel előzetes jóváhagyásával

- a szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Az

előteljesítéS nem jelent1 automatikusanaz előrehozott számlázás lehetőségét, illetőleg a

Vállalkozó attat tiatrtott számla fizetésihatárideje atewezettteljesítési határidő alapján

számított frzeté s i határidőt nem e lő zheti me g'

4. Mííszaki feltétetek

4.I. Vállalkozó a29O]2OO7. (X. 31.) Kormány rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor

n|itJ'i nap1ót nyit, m;ly tarla|mazza a munka adatait és a kivitelezés menetére

vonatkozó, vagy'az' elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló

vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy tör1énjen egészen az építés befejezéséig'

Vállalkozó köte1es azÉpitésinaplót az illetékes személyek _ Megrendelő és megbizott

műszaki ellenőre, valamint a tervezők számáta - mindenkot hozzáférhető helyen az

építési területen tartani'

3'1. A munkaterület átadásának határideje:

3.2. A kivitelezés befejezési határideje:

Megrendelő részérőI:
cím:

Tel/Fax:
E-mail:

cím:
Tel/Fax:
E-mail:

20t0.június 18.

2010. augusztus 30.

Magyar János műszaki ellenőr @ÜE-É-1_19-0406)
8200 Veszprém, Zrínyi u. 13/A.

06-30-2177-088
magyarjanos@vnet'hu

Ambrus Tibor
06-87 _446-250 -I3 mel1ék

csopakph@csopak.hu

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

ű
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cím:

TeliFax:

E-mail:

4.2. Megrendelő műszakí ellenőre Személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a

munkate rü1 et átad ás - átv éte|i j e gy zőkönyvb e n r o gziti'

4.3' Megrendel ő tartozlk a teljes és zavartalan munkaterületet a meg|elolt határidőben

Vállalkozó rész&e építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk' 404' $ (1) bek')'

A Megrendelő felad atítt képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak

m e gfelelő állapotának bizto s ítás a az átadás i dőpontj ára'

A munkaterü1et átadását Megrendelő kezdeményezt, s egyben gondoskodik a

munká1atokka| érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, i1letve

értesítéséről.

4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka a\att egészen a műszaki átadás'átvéte|Iezártitáig

a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok belartásáért,

gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések

elhelyezéséről.

A munkaterület átvételétőlaműszaki átadás-átvéte|IezáruItának időpontjáig Vállalkozó

fe1elősségge1 tartoz\k a munkaterületen végzett tevékenysé géért, beleértve a

munkagepek, eszkozök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és

,rugyo''uiitonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed a|vá|Ialkozóira és szállítóira is.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb e1őírásokat, esetleges

korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban batároz meg számára a

munk ate rü let átadás - áBré te l i e lj áÍá S a s o rán'

A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

4.5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő

munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként aZ Építési

naplóban rogzíteni.

Felek úgzít1k, hogy jelen ,Vállalkozási szetződésben rögzítettek módosítása (p1:

határidok, osszegek' stb.) az Építési Naplóba tör1énő bejegyzéssel semmilyen Íbrmában

nem hajtható vé!re, azt ktilonizerződésmódosítás keretében - a Kbt' rendelkezéseinek

figyelembe vételével - lehet megtenni'

4.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vátlalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt

az e1takarásről azt mege|őzóen naplóbeje gyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy

írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni'

Nem mentesül a YáIIaIkozo a felelősség a1ó1, ha a

elmulaszto tÍa v agy nem me gfeleloen vé gezte el'

4.7. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor

megrongál ődásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal,

Megrendelő az ellenőrzést

nem je|zeÍt közművek
de a káresetek megelőzése

?/éf'"'""-'
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érdekéberr, vagy azo'r< elhárításában - szúkség szerint - köteles eg5rüftmuködni a

közművek pontos helyének me ghatározásában'

4'8. Az eset1egesen nem jelzett közmúvek kiváltása, az etúlez szükséges engedélyek

beszerzése a Y áLldrkozó feladata'

4.9' Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okbó1 bekövetkezett

körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás

következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási d4 tekintetében figyelembe kell

vennie, s sziikség ,r.rirrt _ a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével - jelen

szerződéstFeleknek írásban módosítaniuk kell'

4.10. A Megrendelő áItaI elrendelt pótmunkákat Vállalkozó az elozetes áregyeztetést

követoen a tartalékkeret erejéig sierződésmódosítás nélkül elvégezheti. Az ezen éfték'

fe1etti pótmunkák csak írásbéh szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás

szerint végezhetők.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely Sem aZ ajánlat alapját

képező tervekben"is'engedélyekben' sem a költségvetésben nem szerepel. Felek

mógállapodnak, hogy pótmunkát csak és kizárőIagMegrendelo és írásban rendelhet el.

Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizarja'

4.11. A műszaki tervekben előfuányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadáIyoző hiánya,

vagy Megrendelő vá1toztatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és

szerkezetek beépítésérőlr és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetrőI Felek külön írásos

megállapodása szüksé ges.

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagrőI és szerkezetről a gyártő és forgalmazó

vál1a1atokról a minőségi tanúsítvány't beszerezni és azokat az épitési naplóhoz csatolni'

Kü1fö1di anyag és sierkezet fehásználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti

szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyitan| Az o kötelessége szükség

esetén aZ importengedélyek beszeruése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi,

tűzvédelmi és hivatalos min-őségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az aján|atbart

meghatározott műsiaki feltételeket biztosító megfeielő I. osztályú anyagok és termékek

használhatók.

4.I2. A Vállalkozó á|ta a Szetzódés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak,

berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számétra a Kbt. 1. $ (3) ill. 88' $

(3)bekezdéseértelmébennemzetielbánástkellnyújtani.

4'I3.YáIlalkozó jogosult az ajánlati ár |OoÁ-at meg nem haladó mértékben Alvállalkozót

bevonni a kiiitelezésbe, az alváIlalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség

mellett.

4.14.YáIIa1kozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat eIvégzi, illetve

elvégezteti. roűútewi zsgáIatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és

költségtérítése mellett v égeztet'

4.I5. A munka rninőségének meghatározásáta az építési engedély kiadásának időpontjában

hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti

szabványok) előírásai szolgálnak'



4.i6.Yíi1'a1kozó munkavégzése sclán az építéssel összefuggő Zaj' :?7qé'' PoI' st-b'

szennyeződer.t . " 
t6 myezetos ,riáinoség védelemre vónatkozó eloírásokat betartja'

a munkaterur.t'tr u Árrnr.ajaual okozott szemetet' port' szennyeződést folyamatosan

eltávolítja. Amennyiben ez:eft.ttit.i.'.tt'égét felszólítás el'enére sem teljesíti' azt

Megrendelo u varrjtozó költségére e1végezteti'

4.I1.YáIIaI]<ozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül - uz álta\a végzendő

munkákró1 napi bontású műszaki tii'-t'*et és forgalomkorlátozási tervet készít' és

azokalMe grendelővel j óváha gy atj a'

4'18. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az á|ta'a igénybevett közterü'etnek

fiátrda,úttest ,,lJn rvr'.ratos tisztá tártésa, az épitési terüleirő' közterü'etre kihordott

sár, sitt fo'yamátos takarítár" ;;;;'.*y ázés, 
'a 

közterület külső csatomarendszer

eldugítása 'éii.iii, 
a hulladék, 

'szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos

eiszti|ít{tsa. Az építőipari tirriiJ.'e, során keletkező hulladékok - engedéllyel

rendelkező kezeloh8z történő - .h";iÍil' ar.á 
Q,i.1.yttatására) 

a Vál'alkozó kötelezett' A

műszaki átadás átvételi dokumentációnak tarta'maznia kell az e|száI'ított huiladék

kezelői,illetve befo gadói nyilatkozatait'

4.19.YáI|a1kozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden e1őre látható

akadály idóben megszüntethető lJgyen, é's. eyek érdekében koteles Megrendelő

figye1mét""nut''uaatyoztatásokraidőbenfelhívni'

4'Z|.YáIIaIkozó köteles aZ áIIag-, vagyon- 9r.kup::olódó 
életvédelem biztonságának

garantá!ásilt, -).r",i"g.9.1i-torotTíaror. tretyreauitasára' Vállalkoző anem szakszerű

munkavégzésbol eredő károkértillj;' kilű feleiosséggel' koltségátválialás me1lett fe1el'

5. PénziigyiÍeltételek

5.1. Megrendelo eloleget nem biztosít Vállalkoző részére'

5.z. A Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadtts-átvételtől a szerződés szerinti jótállási

időszak végéig a nettó vá'la'kozói-á{iv;nxmegfe1e1ő összegű jótál1ási biztosítékot

nyújtani, urnóty teljesíthető az Önkormányzat számlaszámfua való befizetéssel'

bankgarancia úztositásával '"gy 
;il;ri ari" szerződés a|apján kiállított készftzeÍő

ke ze s sé gváll ilár; turtu íÁura ktiteie zv énny e l nyúj tani a Me grendelőnek'

5.3.Ajánlatkéroelőleget,':Tbiztosít.Részszámlanembiztosított.Avégszámla
kiegyenlítése a teljésítéstől számítáii io nupon belü1 átutalással történik a Kbt' 305'$(3)

bekezdésére tekiniettel. A beszerzés önkorm Ínyzali fonásból biztosított'

5.4.A2003'éviXCII.Törvény36lA.$(1)bekezdésébenelőírtakravalótekintettela
havonta nettó módon számított 200'000'-Ft-ot meghaladó szám|ék befogadásáta a

VállalkozÓnaktorténokiírzetéselőtt30napnálnemré"gebbiegyüttesado'igazolástilletve
APEH honlapjáról internetes uaá,ua"i,üol lehívhaió igaiolást kell bemutatnia a

Megrendelő részére'



5.5. iv{egrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat a '''égszámláva!
egútt _ az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.

A VállalkozÓ a pótmunka elszámolása során nem alkalm azhat magasabb díjtételeket, és

anyagárakat, .int amelyeket az áraján|atában megadott. Vállalkozó köteles a

poimuntat díj át Megrendelővel előzetesen e gyeztetni'

5.6. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendeikezése alapján a kivitelezést -
nem Vállalkozórűk fetróhatÓ okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl

szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívtil

Ieszámláznt.

5.7. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a nettÓ ajánIati ár

O,2oÁ-aköte|es megfizetni *i''d.'' késedelmesen eltelt nap után a Megrendelonek' A
kötbér a Megrend.ú áltuli ellenszámla kibocsátással érvényesíthető.

5.8. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is

érvényesítheti Vállalkozóval szemben'

5.9. A meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár 5oÁ'a'

5.10. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a Kbt. alapján a 22. $ (1) bekezdése szerinti

ajánlatkéronek minőstiI, ezértá:os. $ (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének

esetén a|ka1mazhatő é,s hozzájérul a pénzforgalmi szolgáItatőjához adott beszedési

megbízás teljesítéséhez.

6. Átadrús-,tnétel

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvéte1i eljárástkezdeményez,

melyrol Megrendeiot a kitűZött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az

eljárás soran a Megrend eIő az éLt;dás-tLtvételi jegyzőkön1vben tett nyilatkozatéxal

igazo\j a a szer ző désben fo glaltaknak me gfel e 1ő te lj e síté st.

6.2. A muszaki átadéts-ánvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű hasznáIatra alkalmas

létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-áf\'éleI sikeres

|ezárásáva;, a szetződés teljesítés e abasznáIatbavétel feltételeinek biztosításával zárul

Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I' osztályú

minőségben, haszná1atűa vételie és üzemeltetésre aikalmas állapotban elkészült

létesítmények átvétele.

Az átvéte1t Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a

létesítményrendeltetésszerűhasznáIatátakadályozzák.

Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenléttikről való

gondoskodás.

Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-iLtvételi eljárás megkezdése előtt a

Megrendelo részéte szolgátatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3

péláányban, benne a m"egvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék

nyilvántartási 1apot, a vá|Ialkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javasIatáÍ, u

uáopltett unyugók és szerkezetek megfeleloség igazo|ása\t, minőségi tanúsítványait

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkön1veket,

valamint a felelős kivitelezői (múszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre

kerül, hogy VállaIkoző a munkát az engedé|yezett tervek és a szerződésben foglaltak

szerint teljesítette.

7. Szavatossúg és jótálltÍs

7'I. YáIIaIkoző szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás

lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban

átvett - és azoiát a további építési munkálatok nem érintették - a szavatosság ezekre a

részátadás időpontj ától érvényes.

7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más a|váIla|kozőja áItaI

v é gzett munka minősé géért.

7.3. Váilaikozó az áIta|a vagy Alváilalkozói áIta1 kivitelezett létesítményekre, illetve

létesítményrészekre 60 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkoző az

álta1auugy atr'allalkozói álta1 kivite\ezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a

11/1985. (vI. z2.) Évtul-tpl,l-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, illetve a I2lI988.
(XII.27.) ÉvHa-Ipvt-KM-MÉM-KVM egytittes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

7.4' Megrendel ő tartoz1k a jőtál|ási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul'

de íegkésobb a 60 hónap jótállási (garanciális) éves vállalt jótállási idő |ejártáig a

Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően

haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csele érdekében. Amennyiben a kijavítást

Vagy a cserét a beje|entéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkoző, ugy a

MJgrendelő jogozult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és

u*ák igénye1t költségét - Megrendelő mérlegelése alapj át _ a jótálláSi biztosíték

terhére lehívni.

8. Kiilönleges szerződéses feltételek

8.1. Ha a Yálta|koző ellen felszámolási Vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor

Megrendelő jogosult az enőIvaló tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való

felmérésére és a munkáknak a Vállalkozó koltségére történő - haladéktalan

továbbadás ára egy másik Vállalkozó felé'

8.2' Szerzódő Fe1ek a szeruődés alapdokumentumaiként az Aján|attételi dokumentációt, a

Vállalkozó Ajém1atát,valamint a kozbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezettva|amennyi

dokumentumot tekintik.

8.3. Szerződő Felek a 8.2. pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szetződésben

foglaltakon tu1, azalább felsorolt mellékletekben rögzitett feltételekben állapodnak meg.

A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azza| egyűtt kezelendők, a szeruodés

csak ezen dokumentumokkal együtt érvényes'

I. sz. melléklet Vállalkozó ajánlata

2. sz' melléklet Műszaki_ és pénzügyi ütemterv



9. Zóró rendelkezések

9'1.A szerződésben itt nem szabátlyozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik

iranyadónak.

g.2.A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton

nem rendezett vitás tigyében az illetékes Veszprém Városi Bíróság _ hatáskor hiányában _

a Veszprém Megyei Bíróság jár el'

9.3.Szerzódő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező' 4 példányban

készült YáI?a|kozási szerződést elolvasták, annak tarta|mát részükre megmagyarázták és

azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt

he lyb enha gyól a g aláírták.

Keit: Csopar, 2}i}.június 1 8.

Vúllalkozó


