VALLALKOZASI SZERZODES
2. részfeladat: Kossuth utca jarda épitése kiegészits szakasz

Csopak K6zség Onkormanyzata (képviseli: Ambrus Tibor polgarmester, székhely: 8229
Csopak, Pet6fi Sandor utca 2., addszam: 15734051-2-19; bankszamlaszam: 11748069-
15428701-00000000, Azonosité szam (tdrzs-szam): 734059),

(tovéabbiakban mint "Megrendels")

és

Colas Ut Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai Ut 73., cégjegyzékszam: 01-10-046637,
addszam: 14904134-2-44, MKIK nyilvantartasi szam: 20A18438, képv: Banyavari Gabor
teriileti igazgatd és Litvanyi Karoly Mihaly véllalkozasi f6mérnok)

(tovabbiakban mint "Vallalkoza")

egylttesen felek vagy Szerz6dé felek kdzott az alabbi feltételekkel:

I. Szerz8d8 felek képvisel6i mindenekel6tt kijelentik, hogy ezen vallalkozasi szerzédés
(tovabbiakban szerz6dés) megkdtése soran jogosultak eljarni, rendelkeznek minden olyan
képviseleti jogosultsaggal, amely Sket e szerz&dés aldirdsara teljes jogkorrel feljogositja. A
szerz8dd felek alairasi jogosultsagat igazolo okiratok ezen szerzddés 1. szamu mellékletét
képezik.

1. El6zmények

Megrendel6 az ,2. részfeladat: Kossuth utca jarda épitése kiegészitoé szakasz” targyban
a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. térvény (tovabbiakban Kbt.) alapjan, a nemzeti
értékhatarokat elérd, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyilt eljdrast inditott (a
tovabbiakban: koézbeszerzési eljaras), amely eljdras nyertese Vallalkozd lett, akivel
Megrendel6 a Kbt. alapjan koti meg a jelen szerz&dést.

2. A szerzGdés targya:

2.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozd elvéllalja a jelen szerz6dés 1. pontjaban hivatkozott,
a "2. részfeladat: Kossuth utca jarda épitése Kkiegészité szakasz” kivitelezését, jelen
szerz6dés 2. szam mellékletét képezd mi(iszaki dokumentacidoban (tovabbiakban Mdiszaki
dokumentacié) meghatarozott, kivitelezési munkak elvégzését, és a hatalyos épitésiigyi
jogszabalyok altal elGirt a jelen szerz6désben meghatdrozott hatarid6knek megfeleléen, a
jelen szerzédés 7.11. pontjaban irt dijazas fejében a jelen szerz6désben és a kbzbeszerzési
eljaras soran megismert eljarast meginditd felhivds és kézbeszerzési dokumentumokban
foglalt feltételek szerint.

2.1.1. Kivitelezési munkak
2.1.1.1. Szerz6d6 felek megallapitjdk, hogy a Vallalkozd megvaldsitia Mdszaki
dokumentaciéban meghatdrozott muszaki tartalom szerinti Kkivitelezési munkakat

(tovabbiakban kivitelezési munkak).

2.1.1.2. Megrendel6 kijelenti, hogy a kivitelezés nem épitési engedély koteles.
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2.2. Vallalkozé kijelenti, hogy megismerte a miszaki dokumentdcié részeként
rendelkezésére bocsatott tervek és egyéb dokumentumok tartalmat, és az abban foglalt
munkalatok teljes kér{i megvaldsitasara tett ajanlatot. Vallalkozo kijelenti tovabb3, hogy a
jelen szerzédés 11.1 pontjaban meghatérozott tobbletmunka kockazatat magara vallalja,
azokat koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a
véllalkozasi dij a jelen szerzédés 7.11. pontjdban foglaltak szerint ataldnyaron kerdilt
meghatdarozasra.

2.2.1. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendel6 az dtadott a M(iszaki dokumentaciéhoz
tartozd terveken kiviill a létesitményre vonatkozd tovabbi tervet mar nem ad at.
Megrendel6 fenntartja magdnak a jogot, hogy az &atadott, M(szaki dokumentaciéhoz
tartozd terveket és egyéb dokumentumokat mdadositsa. Vallalkozd a teljesités sordn kételes
a médositott tervek szerint teljesiteni, a mddositdsbol fakaddan nem jogosult a vaéllalkozoi
dij emelésére vagy koltségtéritésre, feltéve, ha a tervmddositas a Vallalkozo ajanlatat
képez§ drazott koltségvetés tartalmat nem befolydsolja.

2.2.2. Amennyiben a Miiszaki dokumentacidhoz tartozo6 tervek és egyéb dokumentumok
modositdsa befolydsolja az drazott koltségvetést azdltal, hogy a moddositasbol fakadoan
Villalkozénak az ajénlattételkor el6re nem kalkuldlt és kalkuldlhatd kdltségei keletkeznek,
akkor err8l Vallalkozé 5 napon belll, irasban kételes MegrendelSt értesiteni, és a felek
johiszemii térgyaldst folytatnak egymassal a kérdés mindkét fél szamdra megfeleld
kezelésérdl, figyelemmel a Kbt. szerzédésmoédositdsra és a kiegészité beruhazasokra
vonatkozo rendelkezéseire is.

2.3. Min8ségbiztositdsra, mingségellendrzésre vonatkozo rendelkezések

2.3.1. Vallalkozdé a miiszaki el8irdsokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok el&irasai a
mértékaddak, az azokban meghatarozott legmagasabb min&ségi szinthez tartozo teljesitéest
vallal.

2.3.2. Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek
és az alkalmazott technolégidnak meg kell felelnilik a vonatkozd kdzosségi és nemzeti,
dgazati szabvanyoknak, mfiszaki irdnyelveknek, miszaki elGirasoknak, gyartoi mdszaki
feltételeknek, tervezd altal elGiranyzott paramétereknek.

2.3.3. A fentiek teljesitése érdekében Vallalkozo vallalja az aldbbi feltételeket:

2.3.3.1. A felhaszndlandd épitS- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé mingségtanusité okiratokat (EpitSipari Mszaki Engedély, Alkalmazasi engedély,
Megfelel8ség igazolasa, stb.) szallitds, beépités el6tt, illetve a technoldgiai tervjovahagyas
keretében masolatban dtadja Megrendel6nek. A fellletet képz§ anyagokat és latszodo
szerkezeteket Vallalkozé koteles elézetesen a Megrendelének, vagy képviselGjének
bemutatni és azt az épitési napldban — az egyéb anyagokkal egyiitt — irdsban jovahagyatni.

2.3.3.2. A min&ségtanusitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.



2.3.3.3. Szerz6d8 felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak
Megrendeld vagy Megrendel6 képviselGjének engedélyével térténhet, amelyhez
Vallalkozénak a munkarészek min&ségét tanusitania kell. Vallalkozé kételes az eltakarasra
keriil8 munkdk és a kritikus munkarészek esetén még az eltakarast, illetve beépitést
megel&z8en a miiszaki ellenérzés lehetGséget biztositani, igy Vallalkozé kételes az egyes
munkarészek eltakardsa el6tt 3 munkanappal Megrendel6t vagy miszaki ellenérét
el6zetesen irasban értesiteni. Az irasbeli értesités elmaradasa esetén Megrendeld altal
esetlegesen kért feltarasokat, illetve helyredllitasi munkadkat Vallalkozé kételes sajat
kéltségén, az eredeti kivitelezési Utemezést tartva elvégezni. Vallalkozé irasbeli értesitését
kdvetéen, MegrendelS vagy képviselGje, miszaki ellenére prébavizsgalat és ellendrzés
céljdbdl koteles 72 6ran belul megtekinteni az eltakarando, vagy kritikus munkarészt.

2.3.3.4. Villalkozd felel§s miiszaki vezetSje jelen szerzédés szerinti teljesitésének
bejelentésekor MegfelelGségi Nyilatkozatot tesz arrdl, hogy Vallalkozd teljesitése a jelen
szerz8déshen foglalt ktelezettségének megfelel.

2.3.3.5. Viéllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas lgyét kiemelten
kezeli.

2.3.3.6. Villalkoz6 a munkavégzés sordn koteles az allagmegdvdsardl sajat koltségén,
szakszer(ien gondoskodni. A rongélasokbdl eredé hibdk kijavitasa Vallalkozé feladata,
amelyeket sajat koltségén koteles végrehajtani. Amennyiben a rongdlast az épitési
munkateriileten tevékenykedd masik véllalkozd okozta, az okozott kart a karokozo
vallalkozé kételes megtéritenie, az okozott karrdl Vallalkozo és a karokozd vallalkozo a
helyszinen jegyz&konyvet koteles felvenni. Felek kijelentik, hogy Megrendelét az épitési
munkaterileten tevékenykedd masik Vallalkozé éltal okozott kdrért semmilyen felelGsség
nem terheli.

2.3.3.7. Véllalkozé az épitési-kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozd el8irdsoknak
(kiléndsen az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szdélé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletnek) megfelelen épitési naplot, ha ezt jogszabaly kételezévé teszi, elektronikus
épitési napldt nyit, s azt folyamatosan vezeti. Az épitési naploba torténd bejegyzésre
Vallalkozé képviseletében a jelen szerz8dés szerinti felel6s muszaki vezeték, Megrendeld,
Megrendel& képviseletében bejelentett mdszaki ellendrok, valamint az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatdrozott
személyek jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a jelen szerz6dés
modositasat.

2.4. Véllalkozé vallalja, hogy a miszaki és szamlazasi iitemtervet (tovébbiakban Utemterv) a
Megrendel6 éltal atadott minta alapjan jelen szerz6dés alairdsat kévetd 10 napon beliil,
kidolgozza és jovahagyas céljabdl Megrendelének atadja. Megrendel§ az litemtervet az
atvételtdl szamitott 10 napon bell fellilvizsgalja és sziikség esetén kijavitas, vagy modositas
céljabol visszakiildi Viéllalkozonak. Vallalkozé Megrendeld altal javasolt moédositasokkal
kiegészitett Utemtervet 5 napon beliil kételes atadni Megrendeld részére.

2.4.1. A felek megallapodnak, hogy amennyiben Vallalkozo az el6z6 pont szerinti barmely
kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik, ugy Vallalkozé a késedelem



id6tartamara a jelen szerz8désben meghatdrozott mértékl késedelmi kétbér megfizetésére
koteles. Amennyiben Vallalkozé az el6z6 pont szerinti barmely kotelezettségének
teljesitésével 10 napot meghaladé késedelembe esik, ugy azt a felek olyan sulyos
szerz6désszegésnek tekintik, amelyre alapitva Megrendel6 jogosult a jelen szerz6déstél
egyoldald nyilatkozattal eldllni, és Vallalkozo ez esetben a jelen szerzGdés pontjaban
meghatarozott mérték( meghitsulasi kothér megfizetésére koteles.

2.4.2. Vallalkozé az épitési-kivitelezési munkaknak megfeleléen kételes az Utemtervet
folyamatosan aktualizdlni és errél koteles Megrendel&nek a jelen pontban irt feltételek
szerinti irdsos jovahagyasat kérni. Az Utemtervek aktualizéldsa az ajanlatban vallalt és jelen
szerz6désben rogzitett hatarid6k modosulasat nem eredményezheti szerz6désmaddositas
hidanyaban.

2.4.3. Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozd a jelen szerz&désben villalt épitési-
kivitelezési munkdkat jelen szerz6dés az Utemterv szerint végzi.

3. Alvallalkozdk és teljesitési segédek

3.1. Vallalkozé a Kbt.-ben foglalt szabdlyok alapjan jogosult alvallalkozét igénybe venni.
Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna, alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is,
amely a jogosulatlan igénybe vétel nélkil nem kévetkezett volna be.

3.2. Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése soran az
épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (1)-(5)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt.

3.3. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy az az alvallalkozd, akinek korabbi teljesitéseit
a gazdasagi és pénziigyi alkalmassag igazolasdhoz felhaszndlta, a szerz6dés teljesitése soran
a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:419. §-dban
foglaltak szerint kezesként felel a Vallalkozo teljesitése azon részének elmaradasaval vagy
hibds teljesitésével Osszefliggésben a Megrendel6t ért kar megtéritéséért, amelyre
vonatkozéan a Vallalkozo alkalmassagat a korabbi teljesitések bemutatdasa igazolta.

3.4, MegrendelS tajékoztatja Vallalkozdt, hogy az addzas rendjérdl szélé 2003. évi XCII.
térvény (tovabbiakban Art.) 36/A szakasza alapjan a kozbeszerzések teljesitéséhez
kapcsoldéddan a Vallalkozd és az alvéllalkozok k6zotti szerzédések, valamint minden tovabhi,
a Kbt. szerinti alvallalkozdval szerzddéses viszonyban all6 vallalkozd kozott megkotott
alvéllalkozasi szerzédések alapjan torténd, a havonta nettdé mddon szamitott 200 000
forintot meghaladé kifizetésnél a kifizetést teljesité az igénybe vett alvallalkozénak a
teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkil - abban az esetben fizethet, ha a) az
alvéllalkozé bemutat, atad vagy megkild a tényleges kifizetés id6pontjatdl szamitott 30
napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsiilé egylttes addigazoldst, vagy b) az alvéllalkozo a
kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozdsmentes addzdi adatbazisban.

4. A szerz8dés teljesitése



4.1. Jelen szerz8dést Vallalkozonak, mint a kozbeszerzési eljards alapjan nyertes
ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kdzésen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

4.2, A Viéllalkozé koteles a jelen szerz6désben és az annak elvalaszthatatlan mellékleteiben
foglaltakat, az épitési engedélynek, a hatdsagi elGirasoknak a vonatkozé szabvanyoknak, a
Megrendel§ jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott igényeinek,
miiszaki és esztétikai kovetelményeknek megfelelGen, kifogastalan mindségben, a hasonlé
tevékenységet végzd személyektdl elvarhato, a szakmai kdvetelményeknek maradéktalanul
megfeleld legmagasabb szint(i gondossdggal, hiba és hianymentesen, hatdridére teljesiteni.

4.3. A szerzédés teljesitéséhez sziikséges anyagokat sajat kéltségén a Vallalkozo szerzi be.

4.4, Villalkozo a szerz8dés teljesitése soran koteles kellé gondossagot forditani arra, hogy
tevékenységével, a munkaterilettel szomszédos épiletek mikédését, koézmliveinek
folyamatos Uizemelését ne zavarja.

4.5. A Vallalkozé a munkat ugy végzi el, hogy az osztalyos el8irast tartalmazé szabvanyok
esetében az a legmagasabb elGirt kbvetelményeknek felel meg, a minGségi osztalyt nem
tartalmazd szabvdnyoknal pedig a szabvdnyel8irds kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak elsé osztdlyd mindségliek lehetnek. A Vallalkozé a Magyar
Szabvanynak megfelel6 elsé osztalyu teljesitésre vallal kdtelezettséget. A beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatat Vallalkozé kételes Megrendel&nek atadni. A koltségvetéshen és a
tervekben kiirt anyagoktdl eltéré anyagot Vallalkozd csak a tervez6i mlvezetd és a miszaki
ellenér hozzdjaruldsaval épithet be.

4.6. Viallalkozd koteles az épités ideje alatt, az épit8ipari kivitelezési tevékenységrdl, az
épitési naplérdl és a kivitelezési dokumentacié tartalmardl, valamint a felel6s mdszaki
vezetsi tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai szabalyairdl szdlo rendelet és egyéb
jogszabdlyok rendelkezéseit betartani, ezek alapjan épitési naplot vezetni és mfdiszaki
vezet6t alkalmazni. Vallalkozd kijelenti, hogy a hivatkozott jogszabalyokat ismeri. Vallalkozo
kijelenti tovabba, hogy az épitésiigyi szakmai elGirasokat ismeri és kzremiikodése megfelel
a kivitelezés jogosultsagdra vonatkozd szabalyoknak, az épités-feliigyeleti tevékenységrél,
épités-feliigyeleti ellen&rzési eljarasrol sz616 rendelet szabalyai szerint.

4.7. Villalkozd kételes a jelen szerzddés szerinti munkak sordn meglévé illetve elSkerilé
természeti, kulturalis 6rékségi, és épitészeti értékek megovni, megdrizni.

4.8. Villalakozé kijelenti Megrendelé felé, hogy a munkateriilet megfelelé a beruhazas
megvaldsitasara és Villalkozd képes a Munka hatdridén bellil és jelen szerzédéshen
rogzitett aron torténd elvégzésére.

4.9. A munkateriilet elzarasarol, védelmérsl és Srzésérdl a Vallalkozd gondoskodik sajat
koltségére, és a kivitelezés ideje alatt mindvégig a Vallalkozo feladata azoknak a hatdsagi
elGirdsoknak a betartdsa, amelyek a meghizds targydt képez6 munkavégzéshez
kapcsolddnak.



4.10. A munkateriilet atadasatol kezd6d&en a kizarélagosan hasznalt munkateriileten a
Vallalkozo kételes gondoskodni a munkavédelmi elSirdsok megtartasarol, tovabba az épitési
teriileten kiviil 1év8, azzal hataros teriiletek &llaganak megodvasardl. Vallalkozo kételes az
altala igénybe vett munkaerd részére munkavédelmi oktatast tartani, arrol jegyzGkonyvet
felvenni, és a felvett jegyz6konyveket Megrendel6 részére bemutatni a felvételtdl szamitott
8 napon beliil masolatban atadni.

4.11. Vallalkozé koteles az MMT és a szakmai elGirdsok alapjan elvégezni a sziikséges
probakat, mintavételeket, méréseket, és koteles azokat dokumentalni.

4.12. Vallalkozd kételes a feltart kézmiivezetékeken az eltakaras el6tt elvégezni a sziikséges
geodéziai méréseket, és azokat dokumentalni.

4.13. Vallalkozoé koteles elvégezni a fentieken tal sziikséges kitlizéseket, geodéziai
méréseket.

4.14. Véllalkozé az eltakarasra keriil§ szerkezeteket koteles eltakaras el6tt a Megrendelének
bemutatni és dokumentalni.

4.15. Vallalkozé a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelen kdteles a bontasi munkak soran
keletkezett hulladékot nyilvéntartani, lerakdhelyre szdllitani, a hulladékkezelési dijat
megfizetni, a befogadé nyilatkozatot dokumentalni, és bemutatni Megrendeld részére.

4.15.1. Szerz6d8 felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a bontdsi munkak megkezdése
el6tt atad egy listat Vallalkozénak, hogy Megrendel6 a szokdsos bontasi hulladéknak
mindsiilé anyagokbdl mit nem tekint bontasi hulladéknak, azokbdl mire tart igényt. A listan
szerepld anyagokat Vallalkozé nem szallithatja el.

4.16. Véllalkozd a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelen koteles a kivitelezési munkak
soran keletkezett hulladékot nyilvantartani, lerakdhelyre szallitani, a hulladékkezelési dijat
megfizetni, a befogadé nyilatkozatot dokumentalni, és bemutatni Megrendeld részére.

4.17. Vallalkozd koteles a kivitelezési munkék atvételét kovetSen az ideiglenes és mellék
létesitmények megsziintetésére, a munkaterilet kitakaritdsdra, a munkateriletrél valo
levonulasra.

4.18. Jelen szerz6dés abban az esetben tekintendS Vallalkozo altal teljesitettnek,
amennyiben Vallalkozé hidnytalanul elvégezte a jelen szerz6déshen és annak mellékleteiben
meghatdrozott munkakat, és a jelen szerz8dés 7. pontja szerinti zaré miszaki atadas-dtvétel
sikeresen lezarult.

5. Teljesitési hatarid6k
5.1. Szerz6d6 felek régzitik, hogy a munkateriiletet Megrendeld legkésébb jelen szerz6dés

alairdsat kdvetd 5 munkanapon napon beltl adja at Vallalkozénak. A munkateriilet
atadasarol felek jegyzékonyvet vesznek fel.



5.2. Vallalkozo a munkateriilet atadasat kdveté 3 munkanapon beliil kételes felvonulni a
munkateriletre.

5.2.1. Véllalkozé koteles a munkatertletre vald felvonulast megel6z6en organizécids tervet
késziteni a munkateriileten létesitendd anyaglerako helyekrdl, és kozlekedési teriiletekrél. A
felvonuldst csak ezen terv Megrendeld altali jovahagyasat kovetéen kezdheti meg.

5.3. Szerzédé felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak végleges atadasanak hatarideje: a
szerz6déskotést kdvetd 30 naptari nap azaz 2016. augusztus 26.

6. A teljesités igazolasa

6.1. A Vallalkozo altal a jelen szerzédés 2. pontjaban foglalt feladatainak teljesitésének
igazoldsa az Utemtervnek megfelelen teljesitési igazoldssal térténik a jelen szerzddésben
foglaltak figyelembe vételével.

6.2. Az elvégzett munka befejezését kévetSen a Vallalkozo a teljesitést az épitési napléban
készre jelenti. A készre jelentéstdl szamitott 3 napon belil Megrendel6 miszaki ellenére
koteles ellendrizni a teljesitést.

6.3. Megrendel6 a jelen szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az
elismerés megtagadasardl legkésébb az ajanlattevéként szerz8d6 fél teljesitésétdl, vagy az
errdl sz0l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belil irasban koteles
nyilatkozni. Megrendel§ amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerz6désben az atadds-atvételi eljdras megkezdésére meghatdrozott hataridét kovetd
tizen6t napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatdrozott hataridGben
nem fejezi be, a Véllalkozod kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

6.4. A teljesitési igazolasrol szélo jegyzSkonyv alapjan a Villalkozd jogosult a szamla
benyujtasédra. A teljesités és az ahhoz kapcsolddo szamlazas a jelen szerz6désben régzitett
utemezésnek felel meg.

7. Zard miszaki atadas-atvétel

7.1. Azt kbévetben, hogy minden szakasz készre jelentése megtortént, tizendt (15) napon
beliil Megrendeld és Vallalkozé a Megrendel§ miiszaki ellendrével egyiitt elvégzi az épiilet
mUszaki ellendrzését (tovdbbiakban miszaki ellenérzés).

7.2. A miiszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha Vallalkozé a megfelelé mingségi
és egyéb bizonylatok, jegyzékdnyvek alapjan a mindségi bizonylatokat, a jarda
megfelel6ségét tanlsitd nyilatkozatokat, vizsgdlati eredményeket, kimutatasokat,
igazoldsokat, sziikség esetén a kozmdszolgéltatdi, szakhatdsagi nyilatkozatokat és
hozzajarulasokat, a Megfelel&ségi Nyilatkozatot is magédban foglalé Atadasi dokumentaciét
Megrendel§ részére 3 papiralapu példanyban és 3 példanyban digitdlisan az atadas-atvételi
eljarast megel6z6en legalabb 5 nappal kordbban atadta.
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7.3. Vallalkozonak a miiszaki atadds-atvételi eljaras folyaman igazolnia kell azt, hogy jelen
szerz8désben és a Miszaki dokumentacidoban el6irt és a vonatkozé jogszabalyok szerint
meghatdrozott elGirdsokat teljesitette és az egyéb dokumentumokban foglaltaknak eleget
tett. Az e pont szerint sziikséges igazolasok, nyilatkozatok az Atadasi dokumentacié részét
képezik.

7.4. A jardanak a mfszaki ellenGrzésrél jegyzEkonyvet vesznek fel, amelyet Villalkozd,
Megrendel8 és MegrendelS miszaki ellendre ir ald (tovdbbiakban ellen6rzési jegyz&kdnyv).

7.5. Megrendel6 csak olyan min8ségl teljesitést vesz at, ami rendeltetésszer(i haszndlatra
és Uzemeltetésre alkalmas. Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg kisebb jelent8ségii,
a rendeltetésszer( hasznalatot nem akadalyozd hiba miatt. Vallalkozé azonban ebben az
esetben sem menteslil a kijavitas kotelezettsége aldl.

7.6. Vallalkozd a jelen szerzGdés szerinti kivitelezési véghatarid6t akkor teljesiti, ha a
megadott hatdrid6ig a jelen szerz6dés szerinti kivitelezési feladatok hibdtlan és
maradéktalan teljesitése, illetve készre jelentése megtortént feltéve, ha Megrendel§ az
épitési munkdt utdbb atvette vagy — hibds teljesitésre figyelemmel - nem vette at, de a
hibak kijavitasara a kivitelezési véghataridén belil keriilt sor.

7.7. Amennyiben szlikséges, a mUszaki atadas-atvételi eljards soran Megrendelé a jelen
szerz6désben meghatdrozott bontasi és kivitelezés munkak dsszes be nem fejezett részérél
és hibajarol hibajegyzéket vesz fel, melyet atad Véllalkozénak, aki a lehetd legrévidebb idén,
de legkésébb 15 napon belil a jegyzékben szerepl6 hibdkat megsziinteti és a teljesitést
ismételten készre jelenti. Megrendel6 ettdl Vallalkozd részére kedvezébb hataridét is
meghatarozhat. Az ismételt készre jelentést kbvetSen a jelen szerz6dés fenti rendelkezéseit
kell megfelelGen alkalmazni.

7.8. Amennyiben olyan hibdk vagy be nem fejezett munkdk taldlhaték, amelyek barmely
okbél megakadalyozzdk az lGzembe helyezést (tovabbiakban jelentds hibdk) Vallalkozd
vallalja, hogy megsziinteti ezeket a jelentGs hibadkat és felkéri a Megrendel6t és Megrendels
mszaki ellendrét egy Ujabb miiszaki ellendrzésre, amelyrél szintén ellendrzési jegyz8kdnyv
késziil. Ez a folyamat addig ismétl6dik, ameddig az ellendrzési jegyzékényv a jelentds
hibdktoél mentes nem lesz.

7.9. Amennyiben az ellenérzési jegyz6konyv nem tartalmaz jelent8s hibdkat, Viallalkozo,
Megrendel6 és Megrendeld mszaki ellenére jegyz6kdnyvet ir a jarda allapotardl és aldirjak
azt (tovabbiakban atvételi igazolas).

7.10. Az atvételi igazolasban rogzitett hibakat és be nem fejezett munkat (azaz azokat a
hibakat és/vagy be nem fejezett munkakat, amelyek nem rendelkeznek a jelent&s hibak
jellegzetességeivel) Véllalkozd megsziinteti az atvételi igazolasban rogzitett hatéridében. Az
atvételi igazolds elkészitését kovetden Vdllalkozod dtadja a jardat MegrendelSnek és
Megrendel6 atveszi azt. A jardanak a Megrendel6nek torténd ataddsat nevezziik
"Atadasnak" és azt az id6pontot, amikor az megtérténik, "Atadasi id6pontnak”.




7.11. A jelen szerzédés szerinti részteljesitések hianytalan és hibatlan, szerzGdésszer(i
teljesitése esetén szerz8d6 felek részteljesitési jegyz&kdnyvet vesznek fel.

8. A Vallalkozo dijazasa, pénzigyi teljesités

8.1. A jelen szerezbdés 2. pontjdban meghatdrozott munkdk ellenértékét a felek
minddsszesen: netté 4 155 476,-Ft (nyertes ajanlat szerint) azaz négymillio-szazotvenotezer-
négyszdzhetvenhat Ft (nyertes ajanlat szerint) + AFA 6sszegben hatarozzdk meg.

8.2. A vallalkozéi dij, mint atalanydij magaban foglalja mindazon kéltséget és dijat, ami a
jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd 3. szamu melléklet (ajanlat) szerinti
koltségvetés tartalmaz, azaz a jelen szerz&dés és a dokumentdcié szerint elvégzendd
munkak teljes koltségét, valamint minden, a szerz§dés alairasanak id6pontjdban érvényes
illetéket és egyéb koltséget, ami a jelen szerz8dés szerinti munka hibamentes, hianytalan,
szabalyos, miikddésre kész és szakszer(i kivitelezéséhez sziikséges, ezért Vallalkozd
Megrendel6vel szemben tovédbbi kéltségigénnyel nem élhet. A Vallalkozé kijelenti, hogy az
atalanydijat a munka és a helyszin ismeretében, tovabba az arazatlan kéltségvetési kiiras
alapjan adta meg.

83. A koltségvetés tételeihez megadott egységdijak magukban foglaljdk a jelen
szerz6déshben és mellékleteiben meghatdrozott munkdk el8irt mindségben térténd
megvalositasahoz sziikséges valamennyi koltséget, a kéltségvetésben kiiléndsen, de nem
kizardlagosan, az alabbiakban felsorolt jarulékos tevékenységek kéltségeit is:

a. részletes szamlazasi és mlszaki Utemterv készitése

b. akitlizési munkak,

c. a szakfellgyeletek biztositasa, (valamint szakért§ és atépités koltsége, ha

felmertil.)
d. anyagbeszerzés,
e. szdllitds, depondlas, lerakéhelyi kéltségek,
f. bér ésjarulékai,
g. valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsa, hasznélata és javitdsa,
h. kildnleges kériilmények, akadélyoztatds,
i. jotdllas, szavatossag,
j- helyszini adottsagok és kériilmények miatti egyéb koltségek,

k. akivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatdsagi és
egyeb kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jaré engedélyekkel
(pld. forgalomterelési, Gtvonal, munkakezdési stb.) kapcsolatos eljarasok,

|. segédszerkezetek, gyartas, szerelés, bontas,

m. ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartdsi, lizemeltetési és

bontasi koltségei,

szallitasi utvonalak (kialakitas, helyreallitas),

pénziigyi miveletek,

a munkater(let napi takaritasa, hulladék rendszeres eltavolitasa,

az atadasi tervdokumentacio, mingsitési dokumentacio készitésének dija,

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki el8irdsokban, valamint

a mintavételi tervben eldirt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint

mindsitési koltségek, |

~oav o>



s. az esetleges prébaterhelési kéltségek,
. afelelGsségbiztositds koltsége,
u. alétesitmény munkaba nem vett terlileteinek folyamatos m(ik6d6képességét
biztosito berendezések, kivaltasok stb. kiépitésének koltsége,
v. az egyeéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz szikséges jarulékos
koltségek.

8.4. A Megrendeld nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik (6neré formajaban).

8.5. A Vallalkozd feladatai elvégzése folyaman a jelen pontban foglaltak szerinti feltételek
teljestilése esetén, az (itemterv szerint az alabbi teljesitésaranyos szakaszszamldkat nydjthat
be. 1. részszamla: 35%- os mdszaki késziltségnél, végszamla: 100%- os mfiszaki
késziiltségnél

8.6. A miiszaki késziiltséget a Megrendeld altal meghizott mliszaki ellenér teljesitési
igazoldssal igazolja, az Utemterv szerint.

8.7. A szadmla kidllitdsanal a hatdlyos AFA tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az AFA
tv. 142. § (1) b) pontja jelen szerz6désben nem alkalmazandé.

8.8. A Vallalkozoi és alvallalkozoi dijat a Kbt. 135. § (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembe
vételével, Megrendelé banki atutaldssal teljesiti Vallalkozod, és alvallalkozdi szamldjéan
megjelélt bankszamlaszdmra, 30 napos fizetési hataridével.

8.9. Vallalkozé kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-lb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel6 tdrsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a
nyertes ajanlattevd addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozé véllalja
tovabba, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhet&vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl
az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

8.10. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy az Art. 36/A.§ szakaszanak rendelkezéseit
jelen szerzGdésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelét nem terheli a
visszatartasi kotelezettség az ajanlati vagy a teljesitési biztositékra, illetéleg Megrendel&nek
nem keletkezik az Art. 36/A.§ szerinti egyetemleges felelGssége.

9. Koltségek viselése

9.1. A kivitelezési munkak alatt és azzal Osszefliggésben keletkezett kdziizemi dijak (viz,
csatorna, elektromos aram) Vallalkozét terhelik.

9.2.Véllalkozo szerzi be, amennyiben felmeriil a kivitelezéshez sziikséges engedélyeket és
viseli azoknak a dijait.

10. Késedelmes teljesités




10.1. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo teljes korl felelGsséggel tartozik a végteljesitési
hatarid§ betartdsdért, annak megszegése esetén Vallalkozé a vidllalkozéi dtaldnydij nettd
Bsszege utan 0,5 (nyertes ajanlat szerint) %/nap késedelmi kotbért kételes fizetni minden
késedelemmel érintett nap utan azzal, hogy a késedelmi koétbér teljes Gsszege nem
haladhatja meg a véllalt nettd vallalkozdi dij szamitott &sszegének 20%-at.

10.2. A Vdllalkozé 30 napot meghaladd késedelme esetén a Megrendel§ a szerz&déstdl
eldllhat és kartéritést kovetelhet.

10.3. Amennyiben Vallalkozé a jelen szerzGsében foglalt munkakat 30 nap késedelmen
tulmendéen sem tudja befejezni, igy a Megrendelének jogaban all a munkat harmadik féllel
befejezni.

10.4. Villalkozé teljesitése nem tekintendé késedelmesnek, ha azt elkeriilhetetlen vagy
varatlan koriilmények vagy az aldbbi tények okozzak:

a) Megrendeld egytlittmiikodésének hidanya;

b) Megrendel§ részérél druk és/vagy szolgdltatdsok és/vagy dokumentumok és/vagy
informacio biztositdsanak késedelme;

c¢) Munkateriiletre vald belépés megtagadasa;

10.5. A szamla késedelmes teljesitése

10.5.1. A szamla késedelmes kiegyenlitése esetére a szerz6d6 felek késedelmi kamatként az
irdnyadd Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésében dllapodnak meg.

10.5.2. A Vdllalkozd 3ltal esetlegesen hibasan, vagy szabalytalanul Osszeallitott szamla
késedelmes kiegyenlitésébdl ered6 karért Megrendelé nem felel, és késedelmi kamat sem
terheli. A szdmla benyljtasanak hivatalos idSpontja a korrigdlt szamla atvételének
id6pontja, melytSl Megrendeld fizetési kételezettsége fennall.

11. Pétmunkara, tébbletmunkara vonatkozé rendelkezések
11.1. Tébbletmunka

11.1.1. Véllalkozd kijelenti, hogy a 2. szamu melléklethez tartozoé kiviteli tervdokumentacio
nem tartalmaz a jelen szerz8dés tartalmat képezd,de a vallalkozasi dij meghatarozasanal
figyelembe nem vett olyan munkat, amely nélkiil a md rendeltetésszer(li hasznalatra nem
alkalmas (tébbletmunka), azaz a vallalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak
elvégzésére és a felmerild kdltségekre, melyet a szerz6dés elvégzend6 munkaként felsorolt,
és amelynek sziikségesek a jelen szerz&déshen meghatdrozott munkak szakszer( és
komplett elsd osztalyl megvaldsitasahoz, beleértve az dsszes jarulékos és mellékmunkak
elvégzését, figyelembe véve a helyszini kériilményeket és adottsagokat.

11.2. Pétmunka




11.2.1. Megrendeld kijelenti, hogy a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatahoz sziikséges,
a jelen szerzédes alapjat képez6 dokumentdciéban nem szerepld munkakat (pétmunka)
kizarélag jelen szerz6dés hatdlyan kivil, a Kbt.-ben meghatérozott eljarasrend
alkalmazasdval rendelhet meg.

12. Szerz6dést biztositd mellekkotelezettségek

12.1. Vallalkozo feltétlen garanciat vallal azért, hogy ezen szerz&8déshen eléirt médon és
hatdrid6k szerint teljesit. Vallalkozd jotall valamennyi, jelen szerzddésben és annak
melleékleteiben meghatdrozott paraméter és miszaki adat eléréséért, valamint azért, hogy
az dltala létrehozott létesitmény minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes Magyar Szabvanyoknak és el&irdsoknak
megfelel és a szerz8déses cél elérését maradéktalanul biztositja, beleértve a kotelezd
alkalmassagi idéket is. Vallalkozd biztositja tovabba a munkdk szakszer(i és hibatlan
elvégzését, a vonatkozé szabvényok és elSirdsok betartasat. A Vallalkozé garantélja, hogy a
vallalkozds targyanak megvaldsitasa sordn, az alkalmazott és felhaszndlt terveket is
beleértve — alvallalkozokra és beszdllitékra is kiterjedve — idegen tulajdonjogokat, vagy
harmadik fél jogait nem sérti.

12.2. A jotallasi id8szak kezdete a sikeres m(szaki atadas-atvétel napja, amely megegyezik
az atadas-atveételi jegyz6konyv datumadval. Vallalkozo az altala elvégzett kivitelezési munkak
és beépitett anyagok vonatkozédsdban 24 (nyertes ajanlat szerint) hénap jotéllast vallal.

12.3. Vallalkozo jotallasi és szavatossdgi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra,
amelyekrdl Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, vagy
rendeltetésellenes haszndlat kévetkezménye, illetéleg a hiba, rongélds miatt kévetkezett be.

12.4. MegrendelG kételes Vdllalkozéval a szavatossagi és jotéllasi idén beliil jelentkezd
hibakat, illetve kifogasait haladéktalanul és utdlag is igazolhaté formaban kézélni. Vallalkozd
nem felel6s azon karokért, amelyek a késedelmes kdzlés eredményeként kovetkeztek be.

12.5. A jétallas, szavatossag els6 egy éves idGszaka alatt Vallalkozo kételes dijtalanul, az
értesitést kdvetS 72 (nyertes ajanlat szerint) éran belil kiszallni, a j6téllasi vagy szavatossagi
kérbe tartozé hiba kijavitdsat megkezdeni, és azt Megrendel§ altal meghatédrozott
legrovidebb id6n belil befejezni. A jotéllas elsé egy évét kdvetd iddszakan tul vallalkozd
kételes & oran belill a jotallasi vagy szavatossdgi kérbe tartozé hiba kijavitasat
megkezdeni, és azt Megrendel§ &ltal meghatérozott legrévidebb idén beliil befejezni.
Megrendel§ biztositja a Véllalakozo részére az épiiletbe torténd bejutdst és annak adataihoz
valé hozzéférést a sziikséges javitdsok elvégzése céljabol.

12.6. Amennyiben Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem id&ben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel6 eredményre, Megrendel§ jogosult a
hibdkat, hidnyossagokat a Vallalkoz6 kockazatéra és kéltségére kikiiszobolni.

12.7. Vallalkozo a jotallasi id6 lejartdt kovetSen szavatossdgi felel6sséggel tartozik a
létrehozott illetve beépitett anyagok kotelez6 alkalmassagi ideje alatt. Vallalkozd altal




létrehozott, illetve beépitett anyagok kotelez6 alkalmassagi idejére kilén jogszabaly
vonatkozik.

12.8. A jelen szerz6désben meghatdrozott késedelmi kétbéren tul Viallalkozé nem teljesités
esetére koteles a jelen szerz&dés 7.11. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dij 20 %-anak
megfelelé mértékd meghidsulasi kotbért fizetni Megrendel6 részére.

12.9. Vdllalkozé kijelenti, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervez§i és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-dnak megfelel6en rendelkezik a Jelen szerzddés
szerinti a munkavégzés teljes id6tartamara legalabb évi 3.000.000,- Ft, azaz harommillid
forint Bsszeg(i, kdreseményenkénti 1.000.000,-Ft, azaz egymillié forint 6sszegl harmadik
személynek okozott dologi karokra és személyi sériilésekre is kiterjed6 épités-szerelési
felelgsségbiztositassal. A jelen szerz6désnek mindenben megfelelé felelGsségbiztositas
megkotését igazold okiratot Kivitelezé a szerz6dés megkotésekor Megrendeldnek atadta.

12.9.1. Villalkozo altal megkotott biztositasnak ki kell terjednie a MegrendelGnél esetleg
felmerilé minden olyan kérra és kdvetelésre is, amely harmadik személynek Vallalkozé altal
okozott személyi sériilések, dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok
kovetkeztében jelentkeznek.

12.9.2. Vdllalkozé véllalja, hogy a dijfizetés igazolasaként a befizetési bizonylatrdl
rendszeresen masolatot kiild a Megrendel§ részére.

12.9.3. Megrendel6 ugyancsak jogosult a szerzédést6l vald eldlldasra akkor, vagy azt
felmondhatja, ha Vallalkozd az esedékes biztositasi dijrészletek megfizetését elmulasztja és
emiatt a biztositasi szerz8dés megsziinik, vagy Kivitelez6 a biztositasi szerz6dést jelen
szerz6dés id6tartama alatt megsziinteti. A felek megéllapodnak, hogy a jelen szerz6dés
szerinti barmely szamla kidllitasanak feltétele, hogy a felel6sségbiztositds fenndllasat
Vallalkozé a szamla kiallitasaval egyidejlileg Megrendel6nek megfelelGen igazolja.

12.9.4. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhdzas soran bekovetkezd
mindennem(i kareseményt haladéktalanul bejelent Megrendelének a karbejelentés és
rendezés érdekében torténé mielSbbi szakszerl eljaras lefolytatdsanak el6mozditdsara. A
bejelentés elmulasztasabdl ereds kovetkezmények a Vallalkozo terhére esnek.

12.9.5. A felek rdgzitik, hogy amennyiben Megrendel6 kedvezményezettként barmely
kiresemény kovetkeztében kartéritést kap, Ggy Vallalkozo abban az esetben sem mentesdl
a kdr - meg nem térilt részének - megtéritése, vagy a maradéktalanul szerzédésszer(
teljesités aldl.

12.9.6. Vallalkozd a kivitelezés sordan barmilyen mdédon érintett szomszédos ingatlannal,
épiilettel, épitménnyel kapcsolatban a munkavégzés megkezdése el6tt és befejezése utdn
allapotfelmérést koteles végezni — sziikség esetén videofelvétel utjan is. Vallalkozo a
végszamla benyujtasaval egyid6ben koteles a szomszédos ingatlanok tulajdonosai altal alairt
nyilatkozatot MegrendelGnek atadni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a kivitelezés



soran a tulajdonaban allé szomszédos ingatlanban kar nem keletkezett, vagy ha keletkezett,
azzal kapcsolatos igénye Megrendelével szemben nincs.

12.10. Szerz8dé felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a jotallasi id6re biztositékként a
szerzddés teljes nettd ellenértékének 5 %-dnak megfeleld Gsszegli biztositékot nyujt
Megrendeld részére a sikeres végleges m(iszaki atadas-atvételt kévetd 3 munkanapon beliil.
A j6tallasi id6 leteltét kdvetGen MegrendelS koteles a biztositék Osszegét visszafizetni
Vallalkozé részére.

12.10.1. Villalkozé legkésébb a teljesitési jegyz6konyv alairasaig koteles a jelen szerz6dés
pontjaban foglalt jotallasi idGtartam lejartat kdvetd 60 napig érvényes, a jelen szerz6désnek
megfeleld, a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2) bekezdéseiben meghatarozott feltételeken kiviil
tovdbbi feltétel és korlatozas nélkili, visszavonhatatlan jotallasi biztositékot nydjtani
Megrendel§ részére és javara annak fizetési szamlajara torténd befizetéssel (dtutaldssal),
vagy bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki készfizet6 kezesség biztositasaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallaldst tartalmazé —
kételezvény formajaban (tovabbiakban jotallasi biztositék).

12.10.2. A jotallasi biztositék atadasénak barmilyen okbdl torténd elmulasztdsit vagy
késedelmes teljesitését, illetve nem megfeleld jotallasi biztositék nyujtasat a szerz6d6 felek
olyan sulyos szerz8désszegésnek tekintik, hogy ez 6nmagaban megalapozza Megrendeld
jogosultsagat a teljesitési biztositék igénybevételére. A jotéllasi biztositék nem mentesiti
Kivitelez6t a nem szerz6désszer( teljesitésbdl ered6 - a jotallasi biztositék mértékét
meghaladd - megrendel&i kévetelések teljesitése aldl.

12.10.3. A fentieken tulmenéen a jotallasi biztositéknak, amennyiben azt Vallalkozd bank
vagy biztositdé altal vdllalt garancia formajaban nyujtja, korlatozas nélkiilinek és
visszavonhatatlannak kell lennie és tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy biztosité kételezi
magat arra, hogy MegrendelS elsd irdsbeli felszdlitdsara, Vallalkozé vagy barmely mas
személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivll hagyva, legfeljebb 5 banki napon belil
kifizeti a Megrendel6nek a megjeldlt dsszeget — a Ptk. 6:436. §-dnak (1) és (2) bekezdésein
tulmenden — a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank vagy a biztositd tarsasag sajat
kotelezettsége alapjan.

12.10.4. A fentieken tulmenden a jotallasi biztositéknak, amennyiben azt Vdllalkozé
biztositdsi szerz8dés alapjan kidllitott - készfizet6 kételezettségvallalast tartalmazéd -
kotelezvény formajaban nydjtja, tartalmaznia kell azt, hogy a biztositd tarsasag kotelezi
magat arra, hogy Megrendel$ elsé irasbeli felszdlitdsara a megjelélt dsszeget kezesként
kifizeti.

12.10.5. Amennyiben Megrendel6 a jotallasi biztositékot a jelen szerz6dés alapjan
érvényesitette, Vallalkozé — Megrendel§ irasbeli felszélitasatol szamitott 8 napon beliil —
koteles a jotallasi biztositéknak a pontban meghatdrozott mértékig torténd visszapdtlasara.
A visszapotlas barmilyen okbdl torténd elmulasztasat a szerz6d6 felek sulyos
szerzGdésszegésnek tekintik.



12.10.6. A Villalkoz6 a jotallasi biztositék nyujtasdra vonatkozo kételezettségének akként is
eleget tehet, hogy a joteljesitési biztositékot akként terjeszti ki, illetve hosszabbitja meg,
hogy az megfeleljen a jelen pont szerinti rendelkezéseknek.

12.10.7. Villalkozé — figyelemmel a Kbt. 134. §-dnak (8) bekezdésében foglaltakra — az
jotallasi biztositékok egyes formairél a masikra attérhet azzal a feltétellel, hogy a jotallasi
biztositéknak a jelen szerz&désben foglalt ©sszegnek és id6tartamnak megfeleléen
folyamatosan rendelkezésre kell alinia. Kivitelez§ ezen 6sszegeket atutalds Gtjan is jogosult
a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

12.11. A Felek megallapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitése elmaradésaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerz8dés teljes nettd ellenértékének 2,5 %-at kotik ki
(tovdbbiakban jételjesitési biztositék).

12.11.1. A Vallalkozé a joteljesitési biztositékot kételes a Megrendeld rendelkezésére
bocsdtani legkésébb a szerz6dés hatdlyba lépésekor. Amennyiben Villalkozd a jelen
szerz6désnek mindenben megfelel6 joteljesitési biztositékokat a jelen pontban
megallapitott hatarid6ben nem adja 4t Megrendel§ részére, vagy azt nem a szerzddésnek
megfelel6 tartalommal vagy formaban adja at, ezt felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik.
Amennyiben a szerz8dés ezen ok miatt szlinik meg, Megrendel§ a kdzbeszerzési és egyéb
polgdri jogi jogkdvetkezmények mellett a jelen szerz8dés szerinti meghilsulasi kotbérre is
jogosultta valik.

12.11.2. A joteljesitési teljesitési biztositék akkor megfeleld, ha

a) az afa 6sszegét nem tartalmazé vallalkoz6i dij legaldbb 2,5 %-ara vonatkozik,
b) bank vagy biztosité tarsasag részérél szabélyszerden keriil kiallitasra,

c) megfelel valamennyi a jelen szerz8désben meghatdrozott egyéb feltételnek.

12.11.3. A fentieken tilmenden a jdteljesitési biztositéknak, amennyiben azt Vallalkozé
bank vagy biztosité dltal vallalt garancia formajaban nydjtja, a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2)
bekezdéseiben meghatarozott feltételeken kiviil tovabbi korlatozids nélkilinek és
visszavonhatatlannak kell lennie és tartalmaznia kell azt, hogy a bank kételezi magat arra,
hogy Megrendel§ els§ irasbeli felszélitasara, Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges
kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, legfeliebb 5 banki napon beliil kifizeti a
Megrendel6nek a megjeldlt Gsszeget — a Ptk. 6:436. §-dnak (1) és (2) bekezdésein
tulmenben — a jogviszony vizsgdlata nélkiil, a bank vagy a biztosité tdrsasag sajat
kotelezettsége alapjan.

12.11.4. A fentieken tilmenden a joteljesitési biztositéknak, amennyiben azt Villalkozd
biztositasi szerz6dés alapjdn kidllitott - készfizetd kotelezettségvallaldst tartalmazd -
kételezvény formdjaban nydjtja tartalmaznia kell azt, hogy a biztositd tarsasag kotelezi
magat arra, hogy Megrendel6 els§ irasbeli felszélitasdra a megjelélt 6sszeget kezesként
kifizeti.

12.11.5. A joteljesitési biztositéknak a miszaki atadds lezérasdig kell rendelkezésre &llnia,
igy amennyiben Megrendel6 a szerz8dés teljesitése soran Ugy itéli meg, hogy az épitési-
kivitelezeési munkak elvégzésére a teljesitési biztositék érvényességi id6tartama alatt nem



kertl sor, akkor Vallalkozé a joteljesitési biztositék érvényességét koteles sajat koltségére
Megrendeld altal meghatérozott ésszer(i id6pontig - a felszdlitdstdl szdmitott 15 napon
beliil - meghosszabbitani. A meghosszabbitds barmilyen okbdl térténd elmulasztasat a
szerz6d§ felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik.

12.11.6. Megrendel§ a jételjesitési biztositék terhére annak érvényességi idGtartama alatt
sajat maga is elvégezheti, illetéleg harmadik személlyel elvégeztetheti azokat a — szerzédés
teljesitéséhez sziikséges — munkdkat, amelyek az élet- és vagyonbiztonsidg védelme
érdekében azonnali beavatkozast igényelnek, vagy amelyeket Vallalkozo irdsbeli felszdlitas
ellenére a megadott hatdrid6n, de legkésébb 15 napon beliil nem végez el.

12.11.7. A j6teljesitési biztositék érvényességi hatdridején beliil Vallalkozénak barmilyen
mulasztdsa vagy szerz6désszegése 6Snmagdban megalapitja a jogot arra, hogy Megrendels a
joteljesitési biztositéknak a mulasztassal vagy szerz§désszegéssel ardnyos részét lehivja. A
joteljesitési biztositék nem mentesiti Véllalkozot a szerz8désszerii teljesitésbél ereds — a
joteljesitési biztositék mértékét meghaladd — megrendel&i kévetelések teljesitése aldl.

12.11.8. Amennyiben Megrendel6 a jételjesitési biztositékot a jelen szerzédés alapjan
érvényesitette, Vallalkozé ~ Megrendel§ irasbeli felsz6litdsétdl szamitott 8 napon beliil —
kételes a teljesitési biztositéknak a pontban meghatdrozott mértékig térténd
visszapotlasara. A visszapotlas barmilyen okbdl térténd elmulasztdsat a szerz6d6 felek
sulyos szerz6désszegésnek tekintik.

12.11.9. Villalkozé — figyelemmel a Kbt. 134. §-3nak (8) bekezdésében foglaltakra — a
teljesitési biztositékok egyes formdirdl a masikra attérhet azzal a feltétellel, hogy a
teljesitési biztositéknak a jelen szerz6déshen foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfeleléen
folyamatosan rendelkezésre kell dlInia.

12.11.10. A jelen pont szerinti biztositék nyudjtdsat igazold okirat jelen szerzddés 4. szamu
melléklete.

12.12. A jelen szerz6dés 12.9.1- 12.10.1 pontjaiban meghatadrozott biztositékok Vallalkozd
valasztdsa szerint barmelyik, a Kbt. 134. (6) a) pontjdban meghatarozott formaban és
madon nyujthatoak.

13. A Felek egytttmiikodése

13.1. A Felek koz&tti kommunikacié minden lehetséges esetben kételez§en irdshan térténik.
13.2. A szerz8d6 Felek az egymassal valo kapcsolattartashoz felelds személyeket jel6inek ki.
13.3. A Villalkozé kapcsolattartdja:

Név: Nagy Laszlo Beosztas: épitésvezetd
Telefon: +36 30 444 5202 e-mail: laszlo02.nagy@colas.hu

13.4. Felel6s mdszaki vezet6 (Vallalkozo tolti ki)
Név: Nagy LaszIo Beosztas: épitésvezetd



Telefon: +36 30 444 5202 e-mail: laszlo02.nagy@colas.hu

13.5. A Megrendeld kapcsolattartéja:
Név: Welleszné Szabd Csilla Beosztas: Ugyintézé
Telefon: 87/799-106 e-mail: beruhazas@csopak.hu

13.6. A Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolds alairasara feljogositott miszaki ellenér:
Név: Péter Attila Beosztas: Miiszaki ellenér
Telefon: 30/247-0014 e-mail: quintecokft@gmail.com

13.7. Kapcsolattartas médja: a Megrendel6 és a Villalkozé kézétt a kapcsolattartas irasban
térténik: levél vagy e-mail Gtjan. Ebben a kérben a felek egymds kézétti viszonyukban a
szerzédés teljesitésével kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik fél altal a masik
félhez, valamint az egyik fél altal a masik félnek a jelen szerz6désben meghatarozott
elektronikus levél cimérdl a masik félnek a jelen szerz6désben meghatdrozott elektronikus
levél cimére kiild6tt, a kiildé fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és legaldbb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. A felek megéllapodnak abban, hogy egyik fél sem
hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy e-mail cimérél kildétt elektronikus levél nem az
arra jogosulttol szarmazik.

13.8. Szerz8dé felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitése érdekében képviselSik Gtjan
heti rendszerességgel egyeztetetéseket tartanak. Az egyeztetésrél emlékeztetst vesznek fel,
melyet a jelenlévék aldirnak. Az igy felvett emlékeztet§ megfelel a jelen szerz&désben
meghatarozott irasbeliség kdvetelményének.

13.9. A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kapcsolattartéik személyében
bekdvetkezd valtozasrol haladéktalanul irdsban tajékoztatjdk a mdsik felet. A tajékoztatas
elmaradasabdl szarmazd kovetkezményeket a tajékoztatdst elmulasztd fél viseli. A
kapcsolattartasra kijel6lt személyekben és elérhetfségében tortént valtozds esetén a
szerz8dés mddositasara nincs sziikség.

13.10. A felek megéllapodnak abban, hogy az épitési munkdk végzését — a Villalkozd
akadalyoztatasa nélkil — a Megrendel§, vagy az altala megbizott miszaki ellenér, vagy
egyéb meghatalmazottja barmikor ellendrizheti. Vallalkozd kételes lehetévé tenni, hogy
munkaidében az illetékes és hataskdrrel rendelkezd hatdsagok képviselSi is barmikor
ellenérizhessék.

13.11. A Villalkozé a munka iitemezésénél kiteles a Megrendeld utasitasait figyelembe
venni. Koteles tovabba biztositani a Megrendel6 szamdra, hogy a munkdk barmely részét

megvizsgalja és lemérje.

13.12. A Villalkozé koteles a szerzédés teljesitését akaddlyozd kérilményekrdl a
Megrendel&t haladéktalanul tajékoztatni.

14. A szerz6dés modositasa

14.1. Jelen szerz6dés modositdsara a Kbt. 141.§-aban foglaltak az irdnyadok.




15. Zaro rendelkezések

15.1. Véllalkozé koteles a munkateriletet és a kozteriiletet tisztan tartani és gondoskodni az
altala okozott hulladék és térmelék sajat koltségén torténd eltakaritasarol.

15.2. A jarda kivitelezése soran a jarda mellett jelentkezé karok észlelése esetén Vallalkozé
koteles haladéktalanul a sziikséges intézkedéseket megtenni, valamint Megrendelét ezekrdl
értesiteni, a Vallalkozd tevékenységébdl fakado karok helyredllitdsdra és megtéritésére
Villalkozé koételes.

15.3. Vallalkozo koteles a munkavégzés soran az épitéssel 0sszefliggs zaj, rezgés, por, illetve
az egyéb szennyezddésektdl valé mentesitésekre vonatkozo el&irasokat betartani.

15.4. Ha a Vallalkozo, vagy valamely alkalmazottja gondatlansagabdl kir keletkezik, a
Villalkozd koteles azt megtériteni, vagy sajat koltségén kijavitani a kdr elszenvedjének.

15.5. Vdllalkozd kotelezettséget vallal a vonatkozd tlizvédelmi, munkaegészségiigyi és
higiéniai szabdlyok betartasara.

15.6. A Vallalkozd egyedil viseli a felel6sséget és az ezzel jard kéltségeket a teljes
személyzete higiéniai, biztonsagi és munkavédelmi feltételeinek minden eszkdzzel vald
biztositasaért. A Vallalkozé minden kérilmények kozott garanciat vallal az 3ltala
foglalkoztatott minden személyért — a munkatigyi, munkavallaldsi, &s munkaegészségiigyi
el6irasok kapcsan — a MegrendelGvel és valamennyi hatdsaggal szemben. Vallalkozd
kijelenti, hogy a szerzédéses tevékenységben az altala foglalkoztatott minden személy
munkalgyi, munkavallalasi és munkaegészségligyi elGirasokkal kapcsolatos
engedélyeztetését és ligyintézését a mindenkori hatdsdgi elSirdsok szerint végzi, az ezzel
kapcsolatos elSirdasok betartdsa, betartatdsa a Vallalkozé feladatai kézé tartozik, és
kijelentik, hogy a Megrendel6t ez irdnyu felel§sség nem terheli.

15.7. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott
feltétel;

b) Véllalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott
feltétel.

15.8. A 15.7. pont szerinti felmondas esetén Vallalkozd a szerz6dés megsziinése el&tt mar
teljesitett szolgdltatds szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.



15.9. Megrendeld kijelenti, hogy Vallalkozo jogdij fizetése nélkiil jogosult a Megrendel6 altal
biztositott terveknek az altala jelen szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési feladathoz
sziikséges tovabbtervezésére, dtdolgozasara.

15.10. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dést, annak mellékleteivel és a kapcsolddd
iratokkal egyltt teljes kérlien megvizsgélta, hidnytalanul elolvasta és megértette, azt
korlatozas nélkil jelen alairasaval jogilag kotelezének ismeri el.

15.11. Vallalkozé kijelenti, hogy az épitési-kivitelezési munkak megvaldsitasahoz kapcsolodd
— Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott — dokumentumokat megismerte, ezeket a
teljesités tekintetében megfelelé6nek talalta.

15.12. Vallalkozd kijelenti, hogy a dokumentécid és egyéb okiratok szévegét megértette,
azokat nem tartja értelmetlennek vagy kétértelm(inek.

15.13. Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzGdés alairasa el6tt valamennyi helyi adottsagot,
kérilményt, arképzd tényez6t megvizsgalt, az evvel kapcsolatos észrevételeit
MegrendelSvel irasban kdzolte, és az esetleges felvilagositas kéréseknél kielégits, elégséges
magyarazatot kapott.

15.14. Vallalkozoé kijelenti, hogy Megrendeld a munka megkezdéséhez szikséges
nyilatkozatokat rendelkezésre bocsatotta.

15.15. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy szerzGdés és annak mellékletei, valamint a jelen
szerz8dés 2. pontjaban hivatkozott eljards dokumentacidi egylittesen tartalmazzédk a felek
megadllapodasat, egyiittesen érvényesek. Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik
annak mellékletei, azzal hogy a jelen szerzédés és annak mellékletei kzotti ellentmondas
esetén jelen szerz6dés rendelkezései irdnyadoak.

15.16. lelen szerz6dés egyes részei kozotti ellentmondasok esetén a Vallalkozd és a
Megrendel6 megtesz minden sziukséges |épést az ellentmondd pontokra vonatkozd
megallapodas érdekében. Ebben az esetben a megéllapodashoz felhaszndlt &sszes
dokumentum irasos formaban all majd rendelkezésre.

15.17. Jelen szerz6désre és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykonyv, a kézbeszerzésekrdl sz6l6 torvény és annak végrehajtasi rendeletei, valamint
az épitésigyre vonatkozo egyéb jogszabalyok az iranyaddak.

A felek ezen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét
alairtak.

Csopak, 2016. jalius

Megrendel§  P.H. illalkoz6 .. _P.H.
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