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amely létrejcttt

név:
cím:

KSH. szám'.

adóigazgatási szám:

bankszámlaszám:

továbbiakban mint Megrendelő

másrészről

Steindach Kft.
8229 Csopak Hrsz 0188/9
r2s98348-4391-1 13-19

12598348 -2-19

10201006-50273373
képviselik: Steinbach János

továbbiakban mint Vátlalkozó, egyÜttes említés esetén Felek

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

1.1. Megrendelo megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen
szerzodésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott
tervdokunnentációk l. osztályú minőségben történő teljeskörű megvalósítását:

Gsopak Plul Malrcrn felújításának kivitelezési munkái
Í
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Vállalkozás díja:

Az 1' pontban körÜlírt munka vállalkozási díja:

1' Nettó d't1vállalási ár:

2' +3o/o taftalékkeret:

16.690.985,- Ft

500.730,- Ft

Nettó ajánlati ár összesen (1.+2.). 17 .191'715,- Ft

25% AF A" 4.297 .929,- Ft

Bruttó ajánlati ár összesen'' 21.489.644.,- Ft

azaz: HÚszonegymilliónégyszáznyolcvankilencezerhatszáznegyvennégy forint'

2.1" Fenti Összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidore prognosztizált fix
Összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban
meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett muszaki
tartalmú munkákkal összefuggésben felmerült összes közvetlen és közvetett
költségére, ezérLVállalkozó a létesítmény megvalÓsítása Során a dokumentáció
esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, tÖbbletköltség
igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését kÖvetóen nem emelhet.

2.2. A szerzodéSes összeg tarilalmazza a létesítmény rendeltetéSszerű
használatához SzükségeS, Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák
költségvonzatát, melyek elvégzésére tételes elszámoláS mellett a

ta rta lékke ret b iztos ít fedezetet' A ta rta lékke ret fel h aS ználására csa k M eg ren de lo

előzetes, írásos elrendelése alapján kerulhet sor.

2.3. Megrendelő és a Vállalkozó egyÜttesen megállapítják, hogy a jelen

szerződésben felsorolt munkák amennyiben az általános forgalmi adóról szóló
2oO7. évi CXXVll. törvény 142. s (1) b) pontjának hatálya alátar1oznak, azaz
olyan épÍtési-szerelési munkák, amelyek ingatlan létrehozatalára, bovítésére,
átalakítására vagy egyéb nnegváltoztatására _ ideértve az ingatlan bontással
történő megszÜntetését is _ irányulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek,
akkor erről Megrendelő jelen szerzódésben tájékoztatta a Vállalkozót
Fentieknek megfelelően a fordított adÓzás szabályai szerint kell eljárni,
számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkozo által
kiállított számla nem tartalmazhat Általános Forgalmi Adót, azt Megrendelonek
kell bevallani és megfizetni'

3. Határidők:

3.1 . A munkaterÜlet átadásának határideje: szerződéskötés napján

3.2. A műszaki átadás-átvétel befejezési határideje' 2010.08.20.

3'3. Felek megállapodnak abban, hogy VállalkozÓ Megrendelővel előzetes
jÓváhagyásával _ a szerzódésben foglalt határidok (véghatáridő) elott is jogosult

teljesíteni. Az eloteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás
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lehetoségét, illetoleg a Vállalkozo állal kiállított számla fizetési határideje a
tervezett teljesítési határido alapján számított fizetési határidot nem előzheti
meg.

4. Míiszakifeltételek

4'1. Yállalkoző a 29012007. (X' 31 ) Kormány rendelet alapján a kivitelezés
megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a
kivitelezés menetére vonatkozó, Vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket,
változásokat' Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy
történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Epítési naplót
az illetékes személyek _ Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a
tervezők számára _ mindenkor hazzáférhető he|yen az építési terÜleten tartani.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult szeméIyek:

Megrendelő részéről ,
cim, 

"'J<-nlutna 
U ir"-i-JS

Tel/Fax. \iP-e'lri'. t t"rt-,.{ A u'&&.
E-mail: T{_iL' tc I {T -"Lt *d T1-

cím: pl-tLd;;.S'n}*{--
Tel/Fax: Js" { LÜq .fuiqo -

E-mail:

f*+.qrth.r-tngrur{_

Steinbach János és Mezei László MŰszaki vezető

Csopak Vasút u 21,Yeszprém FŰzfa utca 12

06 87 446470
Steindach @Gmail.com

4.2. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetoségét a munkaterÜlet
átadásakor a m u nkaterü let átadás-átvétel i jegyzokönyvben rögzíti.

4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt
határidőben VállalkozÓ részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. s
(1) bek.).

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi
előÍrásoknak megfelelő ál lapotának biztosítása az átadás időpontjára'

A munkaterÜlet átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a
munkálatokkal érintett terrnészetes és jogi személyek tájékoztatásáről, illetve
értesítéséről.

4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel
lezárúltáig a rnunkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok
betartásáét1, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítésérol és a szÜkséges
figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

Vállalkozó részérol:

cím.

Tel/Fax:

E-mail:
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l A munkaterÜlet átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának idopontjáig
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterÚleten végzett tevékenységéért,
beleértve a munkagépek' eszközök, berendezések és anyagok tárolását és
orzését, az élet- és vagyonbiztonságot. VállalkozÓ felelőssége kiterjed
alvállalkozóira és szállítÓira is.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat,
esetleges korlátozÓ intézkedéseket' amelyeket Megrendelo írásban halároz
meg szám ára a munkaterÜlet átadás-átvételi eljárása során.

A munkaterÜlet állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

4'5' Megrendelő köteles a munkaterÜletet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra
kerÜlő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább B naponként
az Építési naplóban rögzíteni.

Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerzodésben rögzítettek módosítása (pl:

határidők, összegek, stb') az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen
formában nem hajtható végre, azt kÜlön szerződésmódosítás keretében - a Kbt.

rendelkezéseinek figyelembe vételével _ lehet megtenni'

4.6. Az eltakarásra kerÜlő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelonek
bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzoen naplóbejegyzés útján (8 naptári

nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) éftesíteni.

Nem mentesÜl a Vállalkozó a felelosség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4'7 ' A tervekben, illetve a munkaterÜlet átadásakor nem jelzett közművek
megrongálÓdásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek
megelozése érdekében, vagy azok elhárításában _ szÜkség szerint _ köteles
egyÜttműködni a kÖzművek pontos helyének meghatározásában.

4'B' Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szÜkséges
engedélyek beszerzése a VállalkozÓ feladata.

4.g' Megrendelő a szerződéskotést követoen elore nem látható okbÓl bekövetkezett
korúlmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a

változás következményeit a befejezési határido és a vállalkozási díj tekintetében
figyelembe kell vennie, s szÜkség szerint _ a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe
vételével - jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

4.10.A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozo az előzetes áregyeztetést
követően a tartalékkeret erejéig szerződésmódosítás nélkül elvégezheti' Az
ezen érték feletti pótmunkák csak írásbeli szerződésmódosítás után, elozetes
ármegállapodás szerint végezhetők'

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely Sem az ajánlat
alapját fepezo tervekben és engedélyekben, Sem a költségvetésben nem

szerepel' Felek megállapodnak, hogy pótmunkát csak és kizárolag Megrendelő
és írásban rendelhet el.

Meg re nd elo a töb b letm u n kák é rvé nyes ítésé n ek le hetőségél kizárja.
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ij'''lil 4.11.A műszaki tervekben eloirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályoző
helyettesítő
vállalkozói

,,i hiánya, Vagy Megrendelo változtatási szándéka esetén az ezeket
anyagok és Szerkezetek beépítéséről és az esetleges
díjkÜlönbÖzetről Felek kÜlÖn írásos megállapodása szÜkséges'

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és
forgalmazó vállalatokrÓl a minoségi tanúsítványt beszerezni és azokat az
építési naplóhoz csatolni' Kulföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a
Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén
bizonyítani. Az ő kötelessége szÜkség esetén az importengedélyek beszerzése,
a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minoségi
vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az
ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő l. osztályú
anyagok és termékek használhatók.

4.12.A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak,
berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 1. s (3) ill.

BB' s (3) bekezdése értelmében nemzeti elbánást kell nyújtani'

4.13.Vállalkozó jogosult az ajánlati ár 10%-át meg nem haladó mértékben
Alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozÓ tevékenységéért vállalt
teljes körű felelösség mellett.

4.14.Yállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Többletvizsgálatokat VállalkozÓ csak a Megrendelő írásos
utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

4'15.A munka minőségének meghatározására az vízjogi létesítési engedély
kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki
specifikációk (nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.

4.1G.VállalkozÓ munkavégzése során az épÍtéssel összefÜggő zaj, rezgés' por' stb.
szennyeződésekre a kÖrnyezet és vízminoség védelemre vonatkozó előírásokat
betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést
folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére
sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

4.17.Vállalkoző a munkaterÜlet átadást követoen 3 munkanapon belÜl _ az általa
végzendő munkákrÓl napi bontású műszaki Ütemtervet és forgalomkorlátozási
tervet készít, és azokat Megrendelovel jóváhagyatja.

4.1B'Vállalkozó feladata munkaterÜletének, valamint az általa igénybevett
közterÜletnek (árda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési terÜletrol
kÖzterÜletre kíhordott sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület
kÜlső csatornarendszer eldugítása nélkÜl, a hulladék, Szemét és sitt
munkaterÜletrol történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során
keletkezo hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására
(elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi
dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve
befog adói nyilatkozatait.
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4.19.Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre
látható akadály időben megszÜntethető legyen, és ennek érdekében köteles
Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra idoben felhívni.

4 .20.Y állalkozÓ köteles az állag-, Vagyon- és kapcsolÓd ó életvédelem biztonságának
garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. VállalkozÓ a nem
szakszerű munkavégzésből eredó károkért teljes köru felelősséggel,
költségátvállalás mellett felel.

5. Pénzügyi feltételek

5.1' Megrendelo előleget nem biztosít Vállalkozo részére.

5'2' A Vállalkozó kÖteles a sikeres műszaki átadás-átvételtől a szerződés szerinti
jótállási idoszak végéig a nettó vállalkozói díj S%-ának megfelelő Összegű
jótállási biztosítékot nyÚjtani, amely teljesíthető az Önkormányzat
számlaszámára való befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizeto kezességvállalást tarlalmazo
kötelezvénnyel nyújtani a Megrendelonek.

5.3. A végszámla kiegyenlítése a teljesítéstől számított 60 napon belÜl átutalással
történik a Kbt. 305.s(3) bekezdésére tekintettel. A beszerzés támogatásbÓl
biztosított.

5.4. A 2003' évi XCll. Törvény 36/A' S (1)bekezdésében előírtakra való tekintettel a
havonta nettó módon számított 200.000,-Ft-ot meghaladÓ számlák
befogadására a Vállalkozónak töfténő kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi
együttes adóigazolást illetve APEH honlapjáról internetes adatbázisból
lehívható igazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére.

5.5. Megrendelo az elkészÜlt és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat a
végszámlával együtt - az elózó pontban ismertetett mÓdon - köteles kifizetni.

A VállalkozÓ a pótmunka elszámolása során nem alkalmazhat magasabb
díjtételeket, és anyagárakat, mint amelyeket az árajánlatában megadott'
Vállalkozó kÖteles a pótmunkák dÍját Megrendelovel előzetesen egyeztetni.

5.6' Amennyiben Megrendelő, Vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a
kivitelezést _ nem Válla|kozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt
30 naptári napon túl szÜneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt
teljesítményét soron kívÜl leszámlázni.

5.7. Vállalkozo késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a nettó
ajánlati ár 0,2oÁ-a köteles megfizetni minden késedelmesen eltelt nap után a
Megrendelőnek' A kötbér a Megrendelő általi ellenszámla kibocsátással
érvényesíthető'

5.B. Vállalkozo nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési
igényét is érvényesítheti VállalkozÓval szemben.

5'9. A meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár 5oÁ-a.

{pr-o/''
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,i'rj 5.1O.Ajánlatkéro nyilatkozik, hogy a Kbt. alapján a 22. s (1) bekezdése szerinti
',,' ajánlatkérőnek minosÜl, ezérL a 305. s G) bekezdésében foglalt feltételeki teljesulésének esetén alkalmazható és hozzájárul a pénzforgalmi

szo l g á ltat ojához ad ott beszedési meg b ízás teljesítésé hez'

6. Átadás-áfuéteI

6.1 . A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást
kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal
köteles értesíteni' Az eljárás során a Megrendelo az átadás-átvételi
jegyzokÖnyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak
megfelelő teljesítést.

6'2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra
alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki részteljesítés a mŰszaki átadás-
átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel
feltételeinek, illetve a vízjogi engedélyekben rogzített valamennyi előírás
teljesítésének biztosításával zárul'

6.3. Megrendelo kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, éS a hiánytalanul, l.

osztályú minőségben' használatba vételre és Üzemeltetésre alkalmas
állapotban elkészÜlt létesítmények átvétele.

6.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg,
melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

6.5. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétÜkről való
gondoskodás'

6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt
a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3
példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék
nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési
javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfeleloség igazolásait,
minőségi tanúsítványait (3/2003. (l. 25') BM-GKM-KvVM egyÜttes rendelet
szerint)' mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat,
nyomáspróba és egyéb vizsgálatijegyzokönyveket, valamint a felelős kivitelezői
(műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozo a
munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

7. Szavatosság és jotáIlás

7.1' Yállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásának napjátóI kezdodik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket
már korábban átvett - és azokat a további épÍtési munkálatok nem érintették - a
szavatosság ezekre a részátadás idopontjátÓl érvényes.
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Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelo más alvállalkozója
által végzett munka minoségéért.

7'3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve
létesítményrészekre 1 2 hónap jÓtállási (garanciális) (illetue az
ajánlatában megadott bírálati szempontra vonatkozó kedvezőbb)
időtartamot vállal. A Vállalkoző az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új
létesítményre illetve létesítményrészekre a 1'1l1985' (vl. 22.) Évru-tpv-rcv-
MEM-BkM egyÜttes rendelet, illetve a 12l19BB. (Xll. 27.) ÉvM-lpM-KM-MÉM-
KVM egyÜttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

7 '4. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak
haladéktalanul, de legkésőbb az 12 hónap jótállási (garanciális) ftzrronád
(illetve az ajánlatában megadott bírálati szempontra vonatkozó kedvezőbb)
éves vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni' A Vállalkozó
tadozik a hibabejelentést követoen haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve
a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást Vagy a cserét a bejelentéstől
számított 30 napon belÜl nem végzi el Vállalkoző, Úgy a Megrendelő jogosult a
Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt
költségét _ Megrendelő mérlegelése alapján - a jótállási biztosíték terhére
lehívni.

8' Kült5nleges szerződéses feltételek

B.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor
Megrendelo jogosult az erról való tudomásszerzést követően, a munkák
szakéftovel való felmérésére és a munkáknak _ a VállalkozÓ költségére történő
_ haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

B.2. Szerződő Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi
dokumentációt, a Vállalkozo A1ánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje
alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.

B.3. Szerződo Felek a B.2. pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben
foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben
állapodnak meg. A mellékletek a szerződés Szerves részét képezik, azzal egyutt
kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal egyÜtt érvényes.

1. sz. melléklet Vállalkozó ajánlata

2' sz. melléklet Műszaki_ és pénzügyi ütemterv

9. Záró rendelkezések

9.1. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit
tekintik irányadónak'
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. ) békés Úton nem rendezett vitás Ügyében az illetékes Veszprém Városi Bíróság _
,..i':' hatáskör hiányában _ a Veszprém Megyei Bíróság jár el'
i!

,j' 9.3..'Szerzodő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező,4: példányban készült Vállalkozási slerződést elolvasták, annak tartalmát részÜkre
megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal
m i nde n be n megegyezőt helyben h agyóla g aláírták.
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