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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél
Név: Csopak Kozség Onkormanyzata
Székhely: 8229 Csopak, Pet6fi Sandor utca 2.
Torzsszam: 734059
Adészam:  15734051-2-19
Szédmlaszam: OTP 11748069-15428701
Képviseli:  Ambrus Tibor polgdrmester

tovabbiakban mint Megrendeld

masrészrol
Név: Colas Ut Zrt.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
KSH. szam: 14904134-4211-114-01
Cégjegyzékszam:  01-10-046637
Ado6szam: 14904134-2-44
Szamlaszam: 10800007-60000000-13317003
Képviseli(k): Banyavari Gabor terileti igazgaté

Sebestyén Baldzs termelési f6mérnok

tovabbiakban mint Vdllalkozd, egyiittes emlités esetén Felek kozott a mai napon és
helyen az aldbbiak szerint:

1. Szerz6dés targya: ,Csopak, Ranolder utca burkolat-felijitds kivitelezési
munkdk”

1.1.Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a létesitmény jelen
szerz0désben és mellékleteiben régzitett feltételekkel a rendelkezésre
bocsatott dokumentaciék alapjan a teljeskérii megvaldsitast.

2. Vidllalkozas dija:
Az 1. pontban koérilirt munka vallaldsi 4ra:

Netté vallalasi ar: 5.494.844,- Ft azaz
6tmillio-négyszazkilencvennégyezer-nyolcszaznegyvennégy forint

27% AFA: 1.483.608,- Ft azaz
egymillié-négyszaznyolcvanharomezer-hatszaznyolc forint

Brutto vallalasi ar: 6.978.452,- Ft azaz
hatmillié-kilencszazhetvennyolcezer-négyszazotvenkettd forint

2.1.Fenti 0sszeg rogzitett egységdrakon, a befejezési hatiridére prognosztizalt
fix 6sszegll atalanyar, mely fedezetet nyujt Vallalkozénak az 1. pontban
meghatarozott és az Ajanlattételi dokumentéciéban részletezett miszaki
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tartalmi munkékkal 6sszefiiggésben felmeriilt 6sszes kozvetlen és kozvetett
koltségére, ezért Vdllalkozé a létesitmény megvaldsitisa sordn a
dokumentacié esetleges hidnyossdgaira valé hivatkozassal mennyiségi
kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendel§ felé jelen szerzédés megkotését
kévetéen nem emelhet.

2.2.A vallaldsi &r tartalmazza a mszaki tartalom megvalésitasanak teljes
koltségét, a kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé
minden dijat, illetéket (vdmot), az 4tadéasi, beiizemelési, hasznalatbavételi és
birtokbaaddsi eljards koltségeit, megvalésulasi tervdokumenticié (3
példanyban) és egyéb tervdokumentici6 készitésének koltségét, a
sziikséges engedélyek beszerzésének koltségét, az A4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mingsitési vizsgilati és mérési koltséget,
barmiféle dijat (gépek, irodak, raktirak, stb.) a felvonulasi-, vagyonvédelmi
koltségeket, a garancidlis és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a
szerzO0dés targydnak rendeltetésszerdi hasznilatdhoz sziikséges munka
ellenértékét, az esetlegesen felmeriil8, a Vallalkozé altal - a Megrendelének
illetve harmadik személynek - jogellenesen okozott kdrok megtéritésének
koltségeit, stb., tehdt tartalmazza a rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikséges
és a hatdsdgok altal elrendelt 6sszes munkat és anyagok ellenértékét.

A Villalkoz6 fenti 4ron felil semmilyen cimen (kivéve pétmunka
elrendelése) tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Utolag az darképzésben tapasztalt hibdk, vagy egyéb tévedések nem
szolgaltathatnak alapot az ataldny 4r megemelésére.

2.3.Megrendel§ és a Vallalkozé egyiittesen megéllapitjdk, hogy a jelen
szerz0désben felsorolt munkék az altaldnos forgalmi adérél sz616 2007. évi
CXXVII. torvény 142. § (1) b) pontjanak hatalya al4d nem tartoznak.

3. Hatdriddk:
3.1.A munkateriilet dtad4sanak hatarideje: szerzédés hatalyba lépésének napjan

3.2.A beszerzésének hatarideje: szerzodéskotést kovetd 30 naptari nap
3.3.Felek megéllapodnak abban, hogy Viéllalkozé6 - Megrendelé el§zetes
jovahagyasaval - a szerzédésben foglalt hatirid6k elStt is jogosult

teljesiteni. Az elGteljesités nem jelenti automatikusan az el6rehozott
szamlazas lehet6ségét, azt a Megrendel§vel egyeztetve j6va kell hagyatni.

4. Miiszaki feltételek



4.1. Vallalkoz6 a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 24/A. § alapjan a
kivitelezés megkezdésekor Elektronikus Epitési naplét vezet. Az épitdipari
kivitelezési tevékenység résztvevsi egymast az elektronikus épitési napléba
torténdé bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomdsukra jutott, amelyek a
kivitelezési  szerz6désen alapulé  kotelezettségeik  szerzdédésszer(
teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik. Az elektronikus épitési naplé
részeként felmérési napldt is kell vezetni és teljesitésigazoldsi naplérész
kiallitasa is sziikséges.

Az Epitési és felmérési napléba bejeqyzésre jogosult személyek:

Megrendel6 részérél: Ambrus Tibor polgdrmester

cim: 8229 Csopak, Pet6fi Sandor utca 2.

Tel/Fax: +36-87/446-250 / +36-87/446-250/12m
E-mail: csopakph@csopak.hu

Vallalkozo részérél:  Nagy Laszlé épitésvezetd

cim: 8200 Veszprém, Kisto u. 25.

Tel /Fax: +36-30/444-5202 / +36-1/883-1794
E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu

4.2.Megrendel miszaki ellenére személyét és elérhetfségét a munkateriilet
ataddsakor a munkateriilet dtadds-atvételi jegyz6konyvben rogziti.

4.3.Megrendeld tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjellt
hataridében Vallalkozé részére épitésre alkalmas dllapotban atadni.

4.4.A Megrendeld feladatdt képezi tovabbd a munkahely munkavédelmi
el6irasoknak megfeleld allapotanak biztositasa az dtadas idépontjéra.

4.5.A munkatertilet 4taddsat Megrendeld kezdeményezi, s egyben gondoskodik
a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasarol,
illetve értesitésérdl.

4.6.Vallalkoz6 felel a kivitelezés idGszaka alatt egészen a miiszaki dtadas-atvétel
lezarultjaig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabélyok
betartasdért, gondoskodik tovabbd a munkahely elkeritésérsl és a
sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezéséril. A munkateriilet atvételétsl
a miiszaki dtadés-atvétel lezarultjanak idépontjaig Vallalkozo feleldsséggel
tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a
munkagépek, eszkozok, berendezések és anyagok taroldsat és Grzését, az
élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felel6ssége kiterjed alvallalkozéira és
szallitéira is. Véllalkozé koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb
eléirasokat, esetleges korldtozdé intézkedéseket, amelyeket Megrendel§
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irasban hataroz meg szdmara a munkateriilet dtadas-atvételi eljarasa soran.
A munkatertilet allapot rogzitése atvételkor a Vallalkozé feladata.

4.7.Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellenérizni, az
eltakarasra keriill6 munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalabb
8 naponként az Epitési napldban rogziteni.

4.8.Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerz6désben rogzitettek médositasa
(pl: hataridék, osszegek, stb.) az Epitési Napléba torténd bejegyzéssel
semmilyen formaban nem hajthaté végre, azt kiilon szerz6désmoédositas
keretében - a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével - lehet megtenni.

4.9.Az eltakaradsra Keriild§ munkarészeket Vallalkozé koteles Megrendelének
bemutatni és az eltakardsrél azt megel6zGen naplébejegyzés tutjan (8
naptari nappal kordbban) vagy frasban (3 munkanappal kor4bban)
értesiteni. Nem mentesiil a Vallalkozé a felelsség al6l, ha a Megrendel$ az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelen végezte el.

4.10. A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett
kézmiivek megrongalédasaért Vallalkozé felelésséget nem viéllal, de a
karesetek megel6zése érdekében, vagy azok elhdritdsaban - sziikség szerint
- koteles egytittm{ikédni a kézmivek pontos helyének meghatdrozasaban.

4.11. Az esetlegesen nem jelzett kozmivek kivaltasa, az ehhez sziikséges
engedélyek beszerzése a Vallalkozo feladata.

4.12. Megrendel6 a szerzédéskotést kovetben el6re nem lathaté okbol
bekovetkezett koriilmény miatt a beruhdzds barmely részét
megvaltoztathatja, azonban a vdéltozds kovetkezményeit a befejezési
hatarid6 és a vallalkozési dij tekintetében figyelembe kell vennie, s sziikség
szerint - a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével - jelen szerzédést

Feleknek irasban mddositaniuk kell.

4.13. A miszaki tervekben el6iranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést
akadalyozo hianya, vagy Megrendeld valtoztatasi szindéka esetén az ezeket
helyettesitd anyagok és szerkezetek beépitésérél és az esetleges vallalkozdi
dijkiilonbézetrdl Felek kiilon frasos megallapodésa sziikséges.

4.14. Vallalkoz6 koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrél a gyartd és
forgalmazé vallalatokrél a minéségi tantsitvanyt beszerezni és azokat az
épitési napléhoz csatolni. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a
Vallalkozé tartozik a nemzeti szabvany szerinti mindséget sajat koltségén
bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikkség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.
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4.15. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, érvényes szabvanyoknak és
az ajanlatban meghatdrozott miszaki feltételeket biztosité megfelels
anyagok és termékek hasznalhatok.

4.16. Vallalkoz6 a gyértas és beépités folyaman eldirt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkoz6 csak a Megrendel§ irdsos
utasitasara és koltségtéritése mellett végeztet.

4.17. A munka mindségének meghatarozdsara az épitési engedély kiadasinak
idépontjdban hatdlyos jogszabalyok és az érvényben 1év8 miiszaki
specifikdciék (nemzeti szabvanyok) el6irdsai szolgalnak.

4.18. Vallalkoz6 munkavégzése soran az épitéssel sszefiiggs zaj, rezgés, por,
stb. szennyez6désekre a kornyezet és vizminGség védelemre vonatkozé
el6irasokat betartja, a munkateriiletrél a munkdajaval okozott szemetet, port,
szennyezddést folyamatosan eltdvolitja. Amennyiben ezen kotelezettségét
felszolitds ellenére sem teljesiti, azt Megrendel§ a Vallalkozé koltségére
elvégezteti.

4.19. Vallalkoz6 a munkateriilet dtadasat kévet6en 3 munkanapon belill - az
altala végzend6 munkakrél heti bontdst miiszaki litemtervet és sziikség
esetén forgalomkorlatozasi tervet készit, és azokat Megrendelgvel
jovahagyatja.

4.20. Vallalkoz6 feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett
koztertiletnek (jarda, tttest stb.) folyamatos tisztin tartdsa, az épitési
teriiletr§l  kozteriilletre kihordott sar, sitt folyamatos takaritisa
porszennyezés, a kozterllet kiilsé csatornarendszer eldugitasa nélkiil, a
hulladék, szemét és sitt munkateriiletrdl torténé folyamatos elszallitisa. Az
épitbipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténd - elszéllitisara (elszallittatdsdra) a Vallalkozé kotelezett.
A miszaki atadds atvételi dokumentéiciénak tartalmaznia kell az elszallitott
hulladék kezeldi, illetve befogadéi nyilatkozatait.

4.21. Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elore lathaté akadaly idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében
koteles Megrendel§ figyelmét ezen akadalyoztatdsokra idében felhivni.

4.22. Vallalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolédé életvédelem
biztonsaganak garantalasara, az esetlegesen okozott kdrok helyreéllitisara.
Vallalkozé a nem szakszerili munkavégzésbil eredd karokért teljes kori
felel6sséggel, koltségatvallalis mellett felel.
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5. Pénziigyi feltételek
5.1.Ajanlatkéré eléleget nem fizet.
5.2.A pénzigyi fedezetet a Megrendeld koltségvetése biztositja.

5.3.A Vdllalkozd a Szerzddésben foglalt feladatok ellatdsaért 1 végszamlat
jogosult kibocsatani.

5.4.Fizetési folyamat: A végszdmla a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a Polgari
Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.)
foglaltak szabalyok szerint (szerz6dé hatésignak nem minésiil§
személlyel kotott szerzddése esetén kifejezetten a Ptk. 6:130 §
bekezdésében foglaltak szerint) és az ad6zas rendjérsl szélé 2003. évi
XCIL torvény 36/A. §-a alapjan kertil teljesitésre. A miiszaki ellenér 4ltal
leigazolt teljesitést kévetSen kidllitott szadmla 30 napos fizetési
hatariddvel, 4tutaldssal keriil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezésekre.

5.5.5zamlazasi adatok.
Bankszdmlaszam: 10800007-60000000-13317003
Szamlavezet$ bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Az ajanlattétel, a szerz8dés és a kifizetések pénzneme a HUF.

5.6.A 2003. évi XCII. Torvény 36/A. § (1) bekezdésében eléirtakra vald
tekintettel a havonta netté médon szamitott 200.000,-Ft-ot meghaladé
szamldk befogadasara a Véllalkozénak térténd kifizetés eltt 30 napnal
nem régebbi egyiittes addigazolast illetve NAV honlapjarél internetes
adatbazisbdl lehivhaté igazolast kell bemutatnia a Megrendel§ részére.

5.7.Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hat6sag rendelkezése alapjan a
kivitelezést - nem Vdllalkozénak felr6haté okok miatt - le kell allitani,
vagy azt 30 naptari napon tul szlineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi
leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

5.8.Vallalkoz6 az ajanlatkér§ szamdara hatranyos jogkovetkezménnyel jaréd
véghataridé késedelmes teljesités esetén koteles 100.000,- Ft/nap
mértékd késedelmi kotbért fizetni Megrendeld részére, minden
késedelmes nap utdn, legfeljebb 30 naptari napig. A késedelmi kétbér
maximalis mértékének (30 naptdri nap) elérése esetén Megrendel§ a 31.
naptari naptél jogosult a jelen szerz§déstél egyoldaltan elallni.

5.9.Meghitsuldsi kotbér: Amennyiben a Véllalkozé 30 naptdri napot
meghalad6 késedelembe esik, abban az esetben Megrendels jogosult a
szerzodesben foglaltaktdl eldllni, tekintettel arra, hogy a beszerzés nem
lesz hatarid6ben megvaldsithats. A meghiusulasi kotbér nagysiga a
vallalasi ar 30%-a. Megrendeld az azt kovetd 31. naptari napon jogosult a

&

RN ™



szerzGdéstsl egyoldalu jognyilatkozattal elallni és jogosult tovabbi
Villalkoz6t6] meghitisulasi kéthért kovetelni.

510 Hibas teljesitési kotbér: Vallalkozd nem szerzGdésszer( teljesitése
esetére (feltéve, hogy a hib4s teljesités a Villalkozé vagy altala a
teljesitésbe bevont kézremiiksddnek felréhaté okra vezethet vissza)
koteles a beszerzés értékének 5%-4nak megfelels osszegli hibas teljesftési
kotbért fizetni Megrendel§ részére,

511. Vallalkoz6 nem teljesitése esetén Megrendel§ a kotbért meghaladé
kartéritési igényét is érvényesitheti Vallalkozéval szemben.

5.12. Amennyiben a Megrendel§ késedelembe esik a szerzédés szerinti
vallalkozasi dfj megfizetésével, a Ptk. mindenkor hatélyos rendelkezései
szerinti késedelmi kamatot kételes fizetni Villalkozo részére.

5013, Megrendel§ elallhat a szerzédésts! abban az esetben, ha a Vallalkozo
ellen a szerzédéskotést kévetden csod-, felszdmolssi-, végelszamol4si,
hivatalbél torlési, illetve egyéb megsziintetésére iranyulé eljaras indul.

6. Atadas-atvétel
6.1. A beruhdzds akkor tekinthets teljesitettnek, amikor a kévetkezdk
egyuttesen fennallnak:

- aszilikséges tervek hataridében elkésziiltek,

- az Utemezett munkalatok hatirid§re elkésziiltek és rendeltetésszeri
haszndlatra alkalmasan azokat Viéllalkozé el6zetesen atadta,

- a beruhdzds a Megrendel§ 4ltal jovahagyott tervdokumentacis alapjan,
hidny- és hibamentesen, rendeltetésszer hasznalatra alkalmas
allapotban, a mindenkori épitési el6irasoknak megfelelGen elkésziilt,

- a vallalkozds kérébe tartozé eszkdzok leszdllitdsa, felszerelése, és
hozzijuk a jogszabalyilag eléirt termeékismertetgk, miibizonylatok és
(adott esetben) a magyar nyelvl {rasos hasznélati utasitsok Megrendel§
képviseljének torténd atadisa hignytalanul megtértént;

- a vallalkozds tirgyat képezé feladat teljes atadéasi dokumentéciéjat,
beleértve a nyilatkozatot, melyben Véllalkozé igazolja és szavatolja a
hatalyos szabvany szerinti el§irt mindsitéssel rendelkezg anyagot és
felszerelések felhaszndldsat, és mérések jegyz8kényveit Vallalkozé
Jegyzék szerint 4tadja,

6.2. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miiszaki atadis-atvétel eljarast
kezdeményez, melyrsl Megrendel6t a kit(izott idépont elétt 5 munkanappal
koteles értesiteni. Az eljords soran a Megrendeld az &tadas-itvétel
jegyzGkonyvben tett nyilatkozataval igazolja a szerz&désben foglaltaknak

megfelel§ teljesitést.



6.3. Megrendel§ kotelezettsége az eljarason valé megjelenés, és a hidnytalanu],
hasznélatba vételre és Uzemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt létesitmények
atvétele.

6.4. Az 4tvételt Megrendels csak olyan hidnyossigok esetén tagadhatja meg,
melyek a létesitmény rendeltetésszer( hasznélatat akadalyozzak.

6.5. Villalkozé kotelezettsége az Alvallalkozdk meghivasa és a jelenlétiikré]
vald gondoskodas.

6.6. Villalkozénak 3 munkanappal mdszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdése
elétt a Megrendel§ részére szolgéltatnia kell a létesitmény  Atadasi
dokumenticiéjat 3 példanyban, benne a megvalésuldsi tervet, a geodéziai
bemérést, a hulladék nyilvantartasi lapot, a vallalkozé megfelelGségi
nyilatkozatdt, minésitési javaslatdt, a beépitett anyagok és szerkezetek
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megfelel§ség igazolisait, minéségi tandsitvanyait mérési jegyzdkonyveket és

7. Szavatossdg és jétdllds

7.1.  Vdllalkozé Szavatossagi kételezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljarés lezarasanak napjatél kezdédik. Ha a Megrendel§ egyes munkarészeket
mar korabban 4tvett - és azokat a tovabbi épitési munkalatok nem érintették - a
szavatossag ezekre a részatadas idépontjatél érvényes.

7.2. Vallalkoz6 nem felelgs a Megrendel§, illetve a Megrendel§ m4s
alvallalkozéja altal végzett munka mindségéért,

7.3.  Vdllalkozé az 4ltala vagy Alvéllalkozéi altal kivitelezett létesitményekre,
illetve létesitményrészekre 5 év jotallasi (garanciélis) id6tartamot vallal. A
Vallalkoz6 az altala vagy Alvéllalkozéi &ltal kivitelezett 4j létesitményre illetve
létesitményrészekre a hatalyos jogszabdly szerinti Szavatossdgot vallalja.

7.4.  Megrendel§ tartozik a jotdllasi idé alatt fellép6 hibakat a Vallalkozénak
haladéktalanul, de legkés6bb az 5 év jotallasi (garancialis) vallalt jotallasi id6
lejartaig a Vallalkozé tudomaséra hozni. A Véllalkozé tartozik a hibabejelentést
kovetSen haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere érdekében.
Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstsl szamitott 30 napon beliil

nem végzi el Vallalkozé, gy a Megrendel§ jogosult a Vallalkozs koltségére azt
mas kivitelezgvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét - Megrendel§

merlegelése alapjan - tovabbszdmlizza.
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7.5. Felek a sikeres 4tadas-atvételi eljarastél szdmitott 1 év elteltével uts-
felilvizsgélati eljarast tartanak. Ezen tilmenden a 48 hénapos jotallasi
id6tartamhoz igazodéan tovabbi, évenkénti uto-feltilvizsgalati eljaras(ok)
lefolytatdsara is sor keriil. Az ut6-feliilvizsgalati eljaras(ok) megszervezése és
el6készitse Megrendelé kotelessége.

7.6. Vallalkoz6 kotelezettségek vallal arra hogy a munkavégzést megvalésitja,
valamint a jétéllési/garancia’lis/szavatosségi kotelezettségeinek eleget tesz a
Szerz6dés el6irdsainak megfelelSen.

8. Kiilénleges szerzédéses feltételek

8.1. Ha a Villalkozé fizet6lépességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges
valtozds kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyeztetni, a
Megrendeld jogosult a szerz6déstsl elallni. A felek ilyen lényeges
fizet6képességben bekivetkezd valtozasnak tekintik  kiilénésen, ha a
Vallalkozéval szemben a szerzgdés teljesitésének idStartama alatt jogerére
emelkedett fizetési meghagyas Utjan koévetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cs6d-, felszamoldsi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendel jogerds hatarozat
hatélya alatt 4ll- Amennyiben Vallalkozé fizet6képességében lényeges valtozas
kovetkezik be, kiteles a Megrendeldt a koriilmény bekévetkezésétsl szamitott 8
napon beliil frasban értesiteni. A MegrendelS jogosult a szerzésédtsl tovabbs
elallni kiilonésen, ha a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget.
Ha a Villalkoz6 ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaris indulna, akkor
Megrendeld jogosult az errél vald tudomasszerzést kovetden, a munkik
szakértével val6 felmérésére és a munkaknak - a Vallalkozé koltségére torténd -
haladéktalan tovabbadasara egy masik Villalkozé felé.

8.2. Szerz8d6 Felek a szerzfdés alapdokumentumaiként az Ajanlattételi
dokumentdciét, és a Vallalkoz6 Ajanlatat, valamint a kézbeszerzési eljarés ideje
alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.

9. Zdré rendelkezések
9.1. Megrendel§ eléirja a Kbt. 125§ (4) -(5) bekezdésében foglaltak
alkalmazasat.

9.2. A szerz6désben itt nem szabalyozott kérdésekben Felek a Kbt. és a Ptk.
rendelkezéseit tekintik irdnyadénak.

9.3.  Ajelen szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek kézott
békés titon nem rendezett vitis tigyében az illetékes Veszprémi Jardsbirésag -

hatdskér hidnydban - a Veszprémi Torvényszék jar el.

9.4. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy a fenti, egyméssal sz6 szerint egyez0, 4
példanyban késziilt Vallalkozasi szerzédést elolvastdk, annak tartalmét résziikre
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megmagyaraztdk és azt megértették, majd a szerz6dést, mint akaratukkal
mindenben megegyezét helybenhagyélag alairtak.
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