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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Csopak Kozség Onkorményzata
Székhely: 8229 Csopak, Petdfi Sandor utca 2.
Torzsszdm: 734059

Adodszam: 15734051-2-19

Szadmlaszam: OTP 11748069-15428701
Képviseli:  Ambrus Tibor polgarmester

tovabbiakban mint Megrendeld

masrészrol

Név: Colas Ut Zrt.

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai 1t 73.
KSH. szam: 14904134-4211-114-01
Cégjegyzékszam:  01-10-046637

Adodszam: 14904134-2-44

Szamlaszam: 10800007-60000000-13317003
Képviseli(k): Banyavari Gabor teriileti igazgatd

Sebestyén Balazs termelési fdmérnok

tovabbiakban mint Vdllalkozd, egyiittes emlités esetén Felek kozott a mai napon és

helyen az alabbiak szerint:

1. Szerz6dés targya: ,Csopak, Szépkildté utca burkolat-feliijitds kivitelezési

munkdk”

1.1.Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a létesitmény jelen
szerzG6désben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel a rendelkezésre
bocsatott dokumentacidk alapjan a teljeskor( megvalositast.

2. Villalkozds dija:

Az 1. pontban kériilirt munka vallalasi ara:

Netto vallalasi ar:

25.017.130,- Ft azaz

huszonotmillio-tizenhétezer-szazharminc forint

27% AFA:

6.754.625,- Ft azaz

hatmilli6-hétszazotvennégyezer-hatszazhuszonét forint

Bruttd vallalasi ar:

31.771.755,- Ft azaz

harmincegymillié-hétszazhetvenegy-hétszazotvenot forint

2.1.Fenti dsszeg rogzitett egységarakon, a befejezési hataridére prognosztizalt
fix Osszegl 4taldnyar, mely fedezetet nydjt Vallalkozonak az 1. pontban
meghatarozott és az Ajanlattételi dokumentdciéban részletezett miszaki
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tartalmi munkikkal dsszefiiggésben felmeriilt sszes kozvetlen és kozvetett
koltségére, ezért Villalkozé a létesitmény megvalésitisa soran a
dokumentécié esetleges hidnyossagaira valé hivatkozéssal mennyiségi
kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen szerzédés megkotését
kovetden nem emelhet.

2.2.A vallalasi 4r tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsdnak teljes
koltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd
minden dijat, illetéket (vdmot), az 4taddsi, beiizemelési, hasznalatbavételi és
birtokbaadasi eljaras koltségeit, megvalésuldsi tervdokumentacié (3
példanyban) és egyéb tervdokumentdci6 készitésének koltségét, a
szilkséges engedélyek beszerzésének koltségét, az 4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mingsitési vizsgalati és mérési koltséget,
barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.) a felvonulasi-, vagyonvédelmi
koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek Kkoltségeit, a
szerz6dés targyanak rendeltetésszerti haszndlatéhoz sziikséges munka
ellenértékét, az esetlegesen felmeriil, a Vallalkozo 4ltal - a Megrendelének
illetve harmadik személynek - jogellenesen okozott karok megtéritésének
koltségeit, stb., tehét tartalmazza a rendeltetésszer( hasznalathoz sziikséges
és a hatosagok altal elrendelt 6sszes munkat és anyagok ellenértékeét.

A Vallalkozé fenti 4ron felill semmilyen cimen (kivéve pdétmunka
elrendelése) tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Utélag az 4arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem
szolgaltathatnak alapot az atalany 4r megemelésére.

2.3.Megrendels és a Véllalkozé egyiittesen megallapitjak, hogy a jelen
szerzBdésben felsorolt munkak az altaldnos forgalmi ad6rdl szolé 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) b) pontjanak hatalya ald nem tartoznak.

3. Hatdridok:
3.1. A munkateriilet 4tadasanak hatarideje: szerz6dés hatalyba lépésének napjan

3.2. A beszerzésének hatarideje: szerz6déskotést kovetd 50 naptéri nap
3.3.Felek megéllapodnak abban, hogy Véllalkozé - Megrendeld elGzetes
jovdhagyasaval - a szerz6désben foglalt hatdridék elétt is jogosult

teljesiteni. Az el6teljesités nem jelenti automatikusan az elSrehozott
szamlazas lehet§ségét, azt a Megrendeldvel egyeztetve jova kell hagyatni.

4. Miiszaki feltételek
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4.1.Vallalkozé a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 24/A. § alapjdn a
kivitelezés megkezdésekor Elektronikus Epitési naplét vezet. Az épitSipari
kivitelezési tevékenység résztvevii egymast az elektronikus épitési napléba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, amelyek a
kivitelezési  szerz6désen alapulé  kotelezettségeik  szerzdédésszeri
teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik. Az elektronikus épitési naplo
részeként felmérési naplét is kell vezetni és teljesitésigazolasi naplérész
kiallitdsa is sziikséges.

Az Epitési és felmérési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld részér6l: Ambrus Tibor polgdrmester

cim: 8229 Csopak, Pet6fi Sandor utca 2.

Tel/Fax: +36-87/446-250 /+36-87/446-250/12 m
E-mail: csopakph@csopak.hu

Vallalkoz6 részérél:  Nagy Laszlo épitésvezetd

cim: 8200 Veszprém, Kisto u. 25.

Tel/Fax: +36-30/444-5202 / +36-1/883-1794
E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu

4.2.Megrendel miiszaki ellenére személyét és elérhetségét a munkateriilet
atadasakor a munkateriilet dtadés-atvételi jegyz6konyvben rogziti.

4.3.Megrendel§ tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjelolt
hataridében Vallalkozé részére épitésre alkalmas allapotban atadni.

4.4.A Megrendel§ feladatdt képezi tovabba a munkahely munkavédelmi
eléirdsoknak megfeleld allapotanak biztositasa az dtadds idépontjara.

4.5. A munkateriilet 4taddsat Megrendel§ kezdeményezi, s egyben gondoskodik
a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl,
illetve értesitésérdl.

4.6.Vallalkozé felel a kivitelezés id§szaka alatt egészen a miszaki dtadas-atvétel
lezarultjaig a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabalyok
betartasaért, gondoskodik tovdbbd a munkahely elkeritésérél és a
szitkséges figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél. A munkateriilet atvételétdl
a miszaki dtadas-atvétel lezarultjdnak id6pontjaig Vallalkozd felel6sséggel
tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a
munkagépek, eszk6zok, berendezések és anyagok tdroldsat és Orzését, az
élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozd feleldssége kiterjed alvallalkozdira és
szallitdira is. Vallalkoz6 koteles betartani mindazon biztonsagi és egyeb
eldirasokat, esetleges korlatoz6 intézkedéseket, amelyeket Megrendeld
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frasban hataroz meg szamara a munkateriilet atadas-atvételi eljarasa soran.
A munkatertilet dllapot rogzitése atvételkor a Vallalkozo feladata.

4.7.Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellenérizni, az
eltakarasra keriil6 munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalabb
8 naponként az Epitési napléban régziteni.

4.8. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzédésben rogzitettek médositasa
(pl: hatarid6k, 6sszegek, stb.) az Epitési Napléba torténs bejegyzéssel
semmilyen formdban nem hajthaté végre, azt kiilon szerzédésmaédositas
keretében - a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével - lehet megtenni.

4.9.Az eltakarasra keriilé munkarészeket Vallalkozo koteles Megrendelének
bemutatni és az eltakarasrél azt megel6z6en naplébejegyzés utjan (8
naptdri nappal kordbban) vagy irdsban (3 munkanappal kordbban)
értesiteni. Nem mentesiil a Vallalkoz6 a felelésség aldl, ha a Megrendel6 az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.

4.10. A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett
kozmiivek megrongalédasaért Vallalkozd felelGsséget nem vallal, de a
karesetek megel6zése érdekében, vagy azok elharitasaban - sziikség szerint

- koteles egylittmiikédni a kdzmlvek pontos helyének meghatarozasaban.

4.11. Az esetlegesen nem jelzett kézmivek kivaltasa, az ehhez sziikséges
engedélyek beszerzése a Vallalkoz6 feladata.

4.12. Megrendel6 a szerzddéskotést kovetben elére nem lathaté okbdl
bekovetkezett  koriilmény miatt a  beruhazds barmely részét
megvaltoztathatja, azonban a valtozds koévetkezményeit a befejezési
hataridé és a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe kell vennie, s sziikség
szerint - a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével - jelen szerz6dést
Feleknek frasban médositaniuk kell.

4.13.A miiszaki tervekben el6iranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést
akaddlyozé hiadnya, vagy Megrendel6 valtoztatasi szdndéka esetén az ezeket
helyettesitd anyagok és szerkezetek beépitésérol és az esetleges vallalkozoi
dijkiilonbozetrdl Felek kiilén irasos megallapodasa sziikséges.

4.14. Vallalkoz6 koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyarto és
forgalmazé vallalatokrol a mindségi tandsitvanyt beszerezni és azokat az
épitési naplohoz csatolni. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a
Vallalkoz6 tartozik a nemzeti szabvany szerinti minéséget sajat kéltségén
bizonyitani. Az & Kkotelessége szlikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos
mingségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.
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4.15. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, érvényes szabvanyoknak és
az ajanlatban meghatdrozott miiszaki feltételeket biztosité megfelels
anyagok és termékek hasznalhatok.

4.16.Vallalkozé a gyartds és beépités folyaman eldirt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. Tobbletvizsgadlatokat Vallalkoz6 csak a Megrendel§ irasos
utasitasara és koltségtéritése mellett végeztet.

4.17. A munka minségének meghatarozasara az épitési engedély kiadasanak
idépontjdban hatalyos jogszabdlyok és az érvényben lévé miiszaki
specifikiciék (nemzeti szabvanyok) eléirasai szolgalnak.

4.18. Vallalkozé munkavégzése soran az épitéssel dsszefiiggs zaj, rezgés, por,
stb. szennyez&désekre a kornyezet és vizmindség védelemre vonatkozo
el6irasokat betartja, a munkateriiletrél a munkajaval okozott szemetet, port,
szennyez&dést folyamatosan eltdvolitja. Amennyiben ezen koételezettségét
felszblitds ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkoz6 kéltségére
elvégezteti.

4.19. Véllalkoz6 a munkateriilet atadasat kovetdéen 3 munkanapon belil - az
altala végzendé munkdkrdl heti bontdsi miszaki litemtervet és sziikség
esetén forgalomkorlatozdsi tervet készit, és azokat Megrendel6vel
jovahagyatja.

4.20. Vallalkoz6 feladata munkateriiletének, valamint az &ltala igénybevett
koztertletnek (jarda, tuttest stb.) folyamatos tisztdn tartdsa, az épitési
teriilletr6l  kozteriiletre kihordott sar, sitt folyamatos takaritdsa
porszennyezés, a kozteriilet kiilsé csatornarendszer eldugftdsa nélkiil, a
hulladék, szemét és sitt munkateriiletrél torténd folyamatos elszéllitasa. Az
épitGipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozé kotelezett.
A miszaki dtadas atvételi dokumentacidnak tartalmaznia kell az elszallitott
hulladék kezeldi, illetve befogadéi nyilatkozatait.

4.21. Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
el6re lathatdé akadaly id6ben megsziintethet6é legyen, és ennek érdekében
koteles Megrendeld figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

4.22.Vallalkoz6 koteles az 4allag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem
biztonsaginak garantalasara, az esetlegesen okozott karok helyreallitasara.
Véllalkoz6é a nem szakszerli munkavégzésbdl eredé karokért teljes kord
felelGsséggel, koltségatvallalas mellett felel.
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5. Pénziigyi feltételek
5.1.Ajanlatkérd eléleget nem fizet.
5.2.A pénziigyi fedezetet a Megrendeld koltségvetése biztositja.

5.3.A Villalkozo a Szerzddésben foglalt feladatok ellatasaért 1 részszamlat és
1 végszamlat jogosult kibocsatani. Az 1. részszamla a kivitelezés 40%-os
késziiltsége esetében a vallalasi ar 40% azaz 10.006.852 HUF, a végszamla
a 100%-os teljesités utan, a vallalasi ar 60%-nak megfelel§ 6sszegben,
azaz 15.010.278 HUF allithato ki.

5.4.Fizetési folyamat: A rész- és végszamla a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a
Polgari Térvénykényvrél sz6l6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.)
foglaltak szabdlyok szerint (szerz6d6 hatésdgnak nem mingsiils
személlyel Kkotott szerzédése esetén Kkifejezetten a Ptk. 6:130 §
bekezdésében foglaltak szerint) és az ad6zas rendjérél szélé 2003. évi
XCII. térvény 36/A. §-a alapjan kertl teljesitésre. A miiszaki ellendr altal
leigazolt teljesitéseket kovetSen kidllitott szdmla 30 napos fizetési
hatdridével, atutalassal keriil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezésekre.

5.5.Szamléz4si adatok.
Bankszamlaszam: 10800007-60000000-13317003
Szamlavezetd bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a HUF.

5.6.A 2003. evi XCII. Térvény 36/A. § (1) bekezdésében elirtakra vald
tekintettel a havonta netté médon szadmitott 200.000,-Ft-ot meghaladé
szamladk befogadadsara a Vallalkozénak torténd kifizetés elétt 30 napnal
nem régebbi egylittes addigazolast illetve NAV honlapjardl internetes
adatbazisbél lehivhatd igazolast kell bemutatnia a Megrendel§ részére.

5.7.Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatésag rendelkezése alapjan a
kivitelezést — nem Vallalkozénak felréhaté okok miatt - le kell Allitani,
vagy azt 30 naptari napon tul sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi
leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

5.8.Vallalkoz6 az ajanlatkérd szdmadra hatranyos jogkovetkezménnyel jaré
véghataridé késedelmes teljesités esetén koteles 100.000,- Ft/nap
mértéeki késedelmi kotbért fizetni Megrendel6 részére, minden
késedelmes nap utdn, legfeljebb 30 naptari napig. A késedelmi kotbér
maximalis mértékének (30 naptdri nap) elérése esetén Megrendel6 a 31.
naptari naptol jogosult a jelen szerzédéstél egyoldaldan elallni.

5.9.Meghiusulasi koétbér: Amennyiben a Vallalkoz6 30 naptari napot
meghaladdé késedelembe esik, abban az esetben Megrendeld jogosult a
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szerz6désben foglaltaktol eldllni, tekintettel arra, hogy a beszerzés nem
lesz hatarid6ben megvalésithato. A meghitsuldsi kétbér nagysaga a
vallalasi ar 30%-a. Megrendeld az azt kovetd 31. naptari napon jogosult a
szerzddéstdl egyoldalt jognyilatkozattal eldllni és jogosult tovabba
Véllalkoz6t6]l meghiusulasi kotbért kovetelni.

5.10: Hibas teljesitési kotbér: Vallalkozd nem szerzédésszer(i teljesitése
esetére (feltéve, hogy a hibas teljesités a Vallalkozé vagy adltala a
teljesitésbe bevont kozremiikddbének felréhaté okra vezethetd vissza)
koteles a beszerzés értékének 5%-anak megfeleld 6sszegli hibas teljesitési
kotbért fizetni Megrendeld részére.

Ly 8 Vallalkozé nem teljesitése esetén Megrendel6 a kotbért meghaladé
kartéritési igényét is érvényesitheti Vallalkozéval szemben.

5. Amennyiben a Megrendeld késedelembe esik a szerzddés szerinti
vallalkozasi dij megfizetésével, a Ptk. mindenkor hatdlyos rendelkezései
szerinti késedelmi kamatot kételes fizetni Vallalkozé részére.

5.13. Megrendel6 eldllhat a szerz6déstdl abban az esetben, ha a Vallalkozé
ellen a szerz6déskotést kovetéen csdd-, felszamolasi-, végelszamolasi,
hivatalbél torlési, illetve egyéb megsziintetésére iranyulo eljards indul.

6. Atadas-atvétel
6.1. A beruhizids akkor tekinthetd teljesitettnek, amikor a kovetkezdk
egylittesen fennallnak:

- asziikséges tervek hatdrid6ében elkésziiltek,

- az utemezett munkalatok hatdridére elkésziiltek és rendeltetésszeri
haszndlatra alkalmasan azokat Vallalkozo el6zetesen atadta,

- a beruhizas a Megrendeld altal jévahagyott tervdokumentacié alapjén,
hidny- és hibamentesen, rendeltetésszerd haszndlatra alkalmas
allapotban, a mindenkori épitési el6irasoknak megfelelden elkésziilt,

- a vallalkozas korébe tartozd eszkozok leszallitidsa, felszerelése, és
hozzajuk a jogszabalyilag el6irt termékismertetdk, miibizonylatok és
(adott esetben) a magyar nyelvi irdsos hasznalati utasitdsok Megrendeld
képvisel6jének torténd dtadasa hianytalanul megtértént;

- a vallalkozas targyat képezd feladat teljes 4dtaddsi dokumentacidjat,
beleértve a nyilatkozatot, melyben Vallalkozé igazolja és szavatolja a
hatalyos szabvany szerinti eldirt min&sitéssel rendelkezd anyagot és
felszerelések felhasznélasat, és mérések jegyzdkonyveit Vallalkozé
jegyzék szerint atadja,

6.2. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miszaki atadas-atvételi eljarast

kezdeményez, melyr6l Megrendel6t a kitlzétt idépont el6tt 5 munkanappal
koteles értesiteni. Az eljards sordn a Megrendel6 az A4tadés-atvételi
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jegyz6konyvben tett nyilatkozatdval igazolja a szerzédésben foglaltaknak
megfelelf teljesitést.

6.3. Megrendel kotelezettsége az eljarason valé megjelenés, és a hidnytalanul,
hasznélatba vételre és lizemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt 1étesitmények
atvétele.

6.4. Az atvételt Megrendel§ csak olyan hidnyossidgok esetén tagadhatja meg,
melyek a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat akadalyozzak.

6.5. Vallalkozé kotelezettsége az Alvallalkozék meghivasa és a jelenlétiikrél
val6 gondoskodas.

6.6. Vallalkozénak 3 munkanappal miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése
el6tt a Megrendel6 részére szolgdltatnia kell a létesitmény atadasi
dokumentaciéjat 3 példanyban, benne a megvaldsulasi tervet, a geodéziai
bemérést, a hulladék nyilvantartdsi lapot, a vallalkozé megfeleldségi
nyilatkozatdt, mindsitési javaslatdt, a beépitett anyagok és szerkezetek
megfeleléség igazolasait, mindségi tanusitvanyait mérési jegyzGkonyveket és
szabvanyossagi nyilatkozatokat, és egyéb vizsgalati jegyz6kényveket, valamint a
felel§s kivitelez6i (miiszaki vezetdi) nyilatkozatokat melyekben régzitésre kertl,
hogy Vallalkoz6 a munkét a tervek és a szerzédésben foglaltak szerint teljesitette.

7. Szavatossdg és jotdllds

7.1. Vallalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki dtadas-atvételi
eljaras lezarasanak napjatol kezd6dik. Ha a Megrendel§ egyes munkarészeket
mar korabban atvett - és azokat a tovabbi épitési munkélatok nem érintették - a
szavatossag ezekre a részatadas id6pontjatol érvényes.

7.2. Véallalkoz6 nem felel6s a Megrendels, illetve a Megrendel§ mas
alvallalkozdja 4ltal végzett munka mindségéért.

7.3. Vallalkozé az altala vagy Alvéllalkoz6i altal kivitelezett 1étesitményekre,
illetve létesitményrészekre 5 év jotdllasi (garancidlis) idétartamot vallal. A
Vallalkoz6 az altala vagy Alvéllalkozoi altal kivitelezett Gj létesitményre illetve
létes{tményrészekre a hatdlyos jogszabdly szerinti szavatossagot vallalja.

7.4. Megrendeld tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hibdkat a Vallalkozonak
haladéktalanul, de legkésébb az 5 év jotallasi (garancidlis) vallalt jotallasi id6
lejartaig a Vallalkozé tudomdséra hozni. A Vallalkozé tartozik a hibabejelentést
kovetéen haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere érdekében.
Amennyiben a kijavit4st vagy a cserét a bejelentést6l szamitott 30 napon beliil
nem végzi el Vallalkozo, ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozé koltségére azt
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mas kivitelezével elvégeztetni, és annak igényelt koltségét - Megrendeld
mérlegelése alapjin - tovabbszamlazza.

75. Felek a sikeres atadas-atvételi eljarastél szamitott 1 év elteltével uto-
feliilvizsgalati eljarast tartanak. Ezen t@lmenden a 48 hdnapos jotallasi
idétartamhoz igazodéan tovabbi, évenkénti uté-feliilvizsgalati eljaras(ok)
lefolytatisara is sor kerill. Az uté-feliilvizsgélati eljards(ok) megszervezése és
elgkészitse Megrendeld kotelessége.

7.6. Vallalkoz6 kotelezettségek véllal arra hogy a munkavégzést megvaldsitja,
valamint a jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a
Szerz6dés elirasainak megfelelGen.

8. Kiilénleges szerzddéses feltételek

8.1. Ha a Vallalkozé fizetdlépességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges
valtozis kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyeztetni, a
Megrendeld jogosult a szerz6déstl eldllni. A felek ilyen Iényeges
fizetdképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kualonosen, ha a
Vallalkozéval szemben a szerz8dés teljesitésének id6tartama alatt jogerére
emelkedett fizetési meghagyas ttjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cs6d-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat
hatélya alatt all- Amennyiben Véllalkozé fizet6képességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekévetkezésétdl szamitott 8
napon beliil {rdsban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerzdsédtdl tovabba
elallni kiillonosen, ha a Vallalkozé szerz8déses kotelezettségének nem tesz eleget.
Ha a Vallalkozé ellen felszamolasi vagy végelszdmolasi eljards indulna, akkor
Megrendel§ jogosult az errél valdé tudomésszerzést kovetGen, a munkak
szakértével vald felmérésére és a munkaknak - a Vallalkozé kéltségére torténd -
haladéktalan tovabbaddaséara egy masik Vallalkozo fele.

8.2. Szerzé6dé Felek a szerz8dés alapdokumentumaiként az Ajanlattételi
dokumentéciét, és a Vallalkozé Ajanlatat, valamint a kozbeszerzeési eljaras ideje
alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.

9. Zdrd rendelkezések

9.1. Megrendeld el6irja a Kbt. 125§ (4) -(5) bekezdésében foglaltak
alkalmazasat.

9.2. A szerzédésben itt nem szabalyozott kérdésekben Felek a Kbt. és a Ptk.
rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

9.3. Ajelen szerzédés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek k6zott

békés uton nem rendezett vitas tigyében az illetékes Veszprémi Jarasbirésag -
hataskor hidnyaban - a Veszprémi Térvényszék jar el.



9.4. Szerz6ds Felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal sz6 szerint egyezd, 4
példanyban késziilt Vallalkozasi szerz6dést elolvastdk, annak tartalmét résziikre
megmagyaraztdk és azt megértették, majd a szerz6dést, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t helybenhagydlag alairtak.

Kelt: Tata, 2015.04. 43,




