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vÁrrarrozÁst SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: Csopak Község onkormányzata
Polgármesteri Hivatal

cím: 8229, Csopak, Petőfi Sándor utca 2.

"o;:nf;1n'Tffi::::H 11113I3J_1JÍrur r,-1 01 20006
képviseli: Ambrus Tibor polgármester

továbbiakban mint Meg rendel ő

másrészről

név: Veszprémi Beruházási, Yállaikozási és Befektetési
Zártkóríien működő Részvénytársaság (riividen:
VeszprémBer Zrt.)

cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2lA
KSH. szám: 11321310-7112-1Í4-19

adóigazgatási szám: ÍÍ32L3t0-2-Ig

bankszárrllaszám : - 10Í0482B:16256160-{0000009

képviselik: Hellebrandtf,'erencvezérigazgatő

továbbiakban mint VáIIaIkoző, egyÜttes említés esetén Felek

közÖtt a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

i. Szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen
szerződésben és mel!ékleteiben rögzített feltételekke! a rendelkezésre bocsátott
tervdokumentációk l. osztályú minóségben töriénó teljeskÖrű megvalósítását:

,, A kerékpásosb arát tel ep Íi Iés" KDoP 2. 1 .1 /D-a9-2cae-0a07 sz. p rojekt
kivitelezése
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VáIlalkozás díja:

Az 1. pontban körÜlírt munka vállalkozási díja:

1. NettÓ díjvállalási ár:

2. +5% tartalékkeret:

Nettó ajánlati ár összesen (1.+2.):

25% AFA

't3.360.347,- Ft

668.017,- Ft

M.A28.364,- Ft

3.507.091,- Ft

azaz-. tizenhétm illiő-ötszázharm incötezer-négyszázötvenöt forint.

2.1. Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosáizált fix

osszegű áídáíyár, 'óiy iedezetet nyújt Vállalkozónak az 1' pontban

meghátározott és az Ajánlattételi dokumentáciÓban részletezett műszaki

tartalmú munkákkal osszéfuggésben felmerÜlt összes közvetlen és közvetett

koltségére , ezért'Vállalkozó á ietesitmény megvalósítása során a dokumentáció

esetle"ges iriányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség

i ge ny{-"Í'vl 
"g'. 

n ádő +ete iet enszerzőaés-me gkotését kévetőeÍTfi em -em elhet'

2.2. A szerződéses összeg tartalmazza a létesítmény rendeltetésszerti

használatához szükségei, Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák

köttségvon zatát, melyér elvégzésére tételes elszámolás mellett a

tartatéikeret biztosít íéciezetet. Á t"rtatexkeret felhasználására csak lvlegrencielő

előzetes, írásos elrendelése alapján kerülhet sor'

2.3. Megrendeiő és a Vállalkozó együitesen megállapítják, hogy a jelen

szerzőciésben íelsci-olt munkák amennyiben az áiialános forgaimi arjorÓl szóió

2007. ővi cXXVli. tÖrvény 142. s (1) b) pontjának hatálya a!á tartoznak, azaz

olyan építési-szerelési minkák, amelyek ingatlan létrehozata|ára, bővítésére,

átalakítására vagY egyéb megváltoáatására - ideértve az ingatlan bontással

torténá megsztin*Été=ét i" _ irányulnak, és építési ható9ági engedély-kötelesek,

akkor "'rör 
Megrendelő jelen szerződésben tájékoztatta a Vállalkozót.

Fentieknek megféletően a fordított adőzás szabályai szerint kell eljárni,

számlázni es i bevaltásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkoző által

kiállított számla nem tartalmazhat Áftalános Forgalmi Adót, azt Megrendelőnek

kell bevallani és megfizetni.

3. Határidők:

Bruttó ajánlati ár összesen;

3.1. A munkaterület átadásának határideje:

3.2. Akivitelezés befejezési határideje:

í7.535.455 ,_ Ft

szerződéskötés napja

2011. december 16.
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3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó Megrendelővel előzetes
jóváhagyásával _ a szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult
teljesíteni' Az eloteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás
lehetőségét, illetőleg a Vállalkoző állal kiállított számla fizetési határideje a
tervezett teljesítési határidő alapján számított fizetési határidőt nem előzheti
meg.

4. MíÍszaki feltételek

4.1. Vállalkozó a 290Í2007. (X' 31.) Kormány rendelet alapján a kivitelezés
megkezdésekoi' Építési naplót nyit, mely tarilalmazza a munka adatait és a
kivitelezés menetére vonatkozó, Vagy az e|számoláshoz szukséges tényeket,
változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy
történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplÓt
az illetékes személyek _ Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a
tervezok számára _ mindenkor hozzáférhető helyen az építési terÜleten tartani.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult szeméIyek:

Megrendelő részéről:
cím:

Tel/Fax:
E-mail:

Ambrus Tibor polgármester
8229 Csopak, Petőíi S. u. 2.
87t446-250
cs op a kpll@ qs_opa k, h,u

crm:
Tel/Fax:
E-mail:

Váilalkozó részéről:

cím:

TeliFax:
E-mail:

Hajdu Attila

8200 Veszprém, Radnóti ter 2!A
88/423-888 88i424-883

titkarsag@veszprember. hu

4"2. Megrendelő miiszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterÍjlet
átad ásakor a m u nkaterület átad ás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterÜletet a megjelölt
határidőben Vállalkozo részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. s
(1) bek.).

A Megrendelo feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi
előírásokn ak megfelelő ál lapotának biztos ítása az átadás id őpontjára'

A munkaterÜlet átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a
munkáiatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásárÓl, ilietve
értesítéséről.

4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel
lezárúltáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok {
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betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szÜkséges
figyelmezteto jelzések elhelyezéséról.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig
Vállalkozó felelosséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért-,
beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és
őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot' Vállalkozó felelőssége kiterjed
alvállalkozóira és szállítóira is.

VálIalkozÓ köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat,
esetleges korlátoza intézkedéseket, amelyeket Megrendelo írásban határoz
meg számára a munkaterület átadás-átvéieli eljárása során.

A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

4'5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra
kerulő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként

.L ,..az Epítési napióban rögzíteni.

Felek rÖgzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl:

határidok, összegek, stb') az Epítési Naplóba torténő bejegyzéssel semmilyen
formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében _ a Kbt'
rendelkezéseinek figyeIembe vételével - lehet megten ni.

4.6. Az eltakarásra keri.jlő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek
bemutatni és őt az eltakarásról a4rnege]éaíe! nap!íbejegyzéq útjén G 1'qpjar!
nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni.

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4.7. A tervekben, ilietve a munkaterület átadásakor nern jeizeti közművek
megi'ongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek
megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában _ szükség szerint _ köteles
együtirnűkocini a kÖzművek ponios helyének meghaiározásában.

1.B. Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, ez ehhez szükséges
engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

4.9. Megrendelő a szerződéskÓtést követően előre nem látható okból bekövetkezett
kÖrÜlmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a
változás következményeit a befejezési határido és a vállalkozási díj tekintetében
figyelembe kell vennie, s szükség szerint _ a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe
vételével _ jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

4.10.A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozo az előzetes áregyeztetést
követoen a tartalékkeret erejéi g szerződésmódosítás nélkÜ l elvégezheti.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt éttik, mely sem az ajánlat
alapját képező ter,vekben és engedélyekben, sem a. költségvetésben nem
szerepel' Felek megállapodnak, hogy pótmunkát csak és kizárőlag Megrendelő
és írásban rendelhet el.

4.11'A műszaki tervekben eloirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályoző
hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő
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anyagok és szerkezetek beépítésérol és az esetleges vállalkozói
d'ry ku lönbö zetről Felek kü lö n írásos meg ál lapod ása szÜkséges.

VállalkozÓ köteles minden felhasznált anyagrÓl és szerkezelről a gyártÓ és
forgalmazó vállalatokról á minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az
építési naplóhoz csatolni. Kulföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a
Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minoséget saját kÖltségén
bizonyítani. Az ó kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése,
a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minoségi
vizsgálatok elvégeztetése, a termék m i nősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az
ajánlatban meghatározott műszaki feitéteieket biztosító rnegfelelő l. osztályú
anyagok és termékek használhatók.

4.12.A Vállalkoző által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak,
berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt' 1. s (3) ill.
88' s (3) bekezdése értelmében nernzeti elbánást kell nyújtani.

4'13.Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. TÖbbletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos
utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

4'14.A munka minőségének meghatározására az építési engedély kiadásának
i d qp_q nlj ábq[iatá lyo s j 99 S 4abé]y9 k és Ez é rvényb_e n lévŐ műszaKi spgcifik4gat(
(nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.

4.1S.Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő za1, rezgés, por, stb.
szennyeződésekre a kÖrnyezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat
betartja, a rnunkateruletről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést
folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszÓlítás ellenére
ser"n ieijesííi, azi fu'iegrendeiő a VáilalkczÓ köiiségére eÍvégezteti.

4.is.Vái!a!kozó a ilunkaterjlet átadást kÖvetően 3 munkanap+n belul _ az általa
végzendő muakákról napi bontású műszaki iitemtervet és íorgalci'nkor|átozási
tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.

4.17.Vá|lalkozó felaclata munkaterületének, vaiamint az áltaia igénybevett
köztertjletnek (árda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési terÜletről
közterÜletre kihordott sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterÜlet
kÜlső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és sitt
munkaterÜletről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során
keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására
(elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett' A műszaki átadás átvételi
dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve
befog adói nyi latkozatait.

4.1B.Yál|alkoző köteles munkáját oiyan gondosan megszervezni, hogy minden előre
látható akadály időben megszÜntethető legyen, és ennek érdekében köteles
Meg rendelő figyelmét eze n akadályoztatásokra időben fel h ívn i.



4.19.Vállalkozó köteles az állag-, Vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának
garantálásála, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem
szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel,
költségátvállalás mellett felel.

5. Pénziigyi feltételek

5.1. A Vállalkozó köteles a sikeres m,irruki átadás-átvételtől a szerződés szerinti
jÓtá!|ási időszak végéig a vállalási ár 5%-ának megfelelő összegű jótállási
biztosítékot nyújtani, amely teljesítheto az Önkormányzat számlaszámára való
befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzodés alapján
kiállított készÍizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtani a
Megrendelőnek.

5.2. l\4egr'endelő i'ésszám!a benyújtására lehetőséget nem biztosít. l/legrendelő
előleget nem íizet. A végszámla benyújtására a hiánymentes teljesítés után a
mtjszaki átadási- átvételi jegyzőkönyv birtokában van lehetőség. A szerződés
szerint hiány- és hibamentes teljesítést követoen kiállított és igazolt számlát, 45
napos átutalási határidővel egyenlíti ki a Kbt.305.s(3) bekezdésére figyelemmel.
A fedezet 85,O%-ban péi|lyázati forrásból valósul meg.

5.3. A 2003' évi XCll. Törvény 36/A. $ (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a
havonta nettó rn€d€n-számítetl 2s03go-Ft-ot - meghaladó számlák
befogadására a Vállalkozónak történő kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi
egyÜttes adóigazolást illetve APEH honlapjáról internetes adatbázisból
lehívható igazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére.

5.4. l/iegrencjelő az elkészÜlt és íelmérési napióban igazolt pótmunkákat a
végszámlával, a számla Ét'tcY szerinti bontású számlarészletezővel, építési
naplóval, műszaki eilenőr által ellenjegyzett teljesítésigazolással egyÜtt _ az 5.2.
poniban ismeÉeie$ mÓdon_ köteles kiíizetni.

A VállalkozÓ a pótmunka elszámo!ása során nem alkalmazhai magasabb
díjtételeket, és anyagárakat, mint ameiyeket az árajánlatában megadott.
Vállalkozó koteles a pótmunkák d'lját Megrendelővel előzetesen egyeztetni.

5.5. Amennyiben Megrendelő, Vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a
kivitelezést _ nem Vállalkozónak felróhatÓ okok miatt _ le kell állítani, vagy azt
30 naptári napon túl szÜneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt
teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.6. A késedelmi kötbért l;legrendelő, az ajánlatban a ,,kivitelezés'' kapcsán válialt
korábbi teljesítési határidő vonatkozásában beálló késedelem esetén, valamint
a meghatározott véghatáridő érvényesít. Vállalkozó késedelmes teljesítése
esetén késedelmi kötbér címén a nettó ajánlati ár 0,2o/o-át köteles megfizetni
mlnden késedelrnesen eltelt nap után a Megrendelőnek. A kötbér a Megrencelő
által i el lenszám la kibocsátással érvényesíth ető.

5.7. Vállalkoző nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési
igényét is érvényesíthetiVállalkozóval szemben. " 
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5.B. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a Kbt. alapján a 22. s (1) bekezdése szerinti
ajánlatkérőnek minősÜl, ezért" a 305. s @ bekezdésében foglalt feltételek
teljesÜlésének esetén alkalmazható és hozzá4árul a pénzforgalmi
szolgáltatójához adott beszedési megbízás teljesítéséhez' ,

6. Átadás-átvétel

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást
kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal
köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak
megfelelő tel.!esítést'

6.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes' rendeltetésszerű használatra
alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel
sikeres lezárásával, a szerzódés teljesítése a használatbavétel feltételeinek
biztosításával zárul.

6.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, l.

osztályú minoségben, használatba vételre és Üzemeltetésre alkalmas
ál | á p otb á h e l ké s z1]l t-létésítmén yek áIvétél e.

6.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagacihatja ffieg,
melyek a létes ítm ény rendeltetésszerű használatát akad ályo zzák.

6.5' Váiialkozó kÖielezetisége az Aiváilalkozók meghívása és a jelenlétükröl valo
gondcskodás'

6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt
a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3
példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék
nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési
javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait,
minőségi tanúsítványait (3i2003. (l. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat,
nyomáspróba és egyéb vizsgálatijegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezói
(műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy VállalkozÓ a
munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.
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7' Szavatosság és jótáIlás

7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelo egyes munkarészeket
már korábban átvett _ és azokat a további építési munkálatok nem érintették - a
szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes'

7.2. Vállalkozó nem felelős a Megr_endelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója
által végzett munka minőségéért.

7'3. Vállalkozó az állala vagy Alváiialkozói áital kivitelezett létesítményekre, illetve
létesítményrészekre 24 hónap jótállási (gar"anciális)+ 1 hónap (illetve az
ajánlatában megadott bírálati szempontra vonatkozó kedvezőbb)
idotartamot vállal' A Vállalkoző az általa vagy AlvállalkozÓi által kivitelezett új

létesítményre illetve létesítményrészekre a 11l19B5. (Vl. 22.) ÉvW-lplJi-Kt/l-
MÉM-BkM együttes rendelet, illetve a 12l19BB. (Xll. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

7.4. Megrendelő tartozik a jótáIlási idő alatt fellépo hibákat a Vállalkozónak
haladéktalanul, de legkésőbb a 24 hónap jótállási (garanciális)+1 hónap (illefue
az a1ánlatában megadott bÍrálati szempontra vonatkozó kedvezőbb) vállait
jótáiiási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkoző tartozik a
hibabejelentést követően haladékla.lanul iniézkedni a k1avítás, illefue a csere
érdekében. Amennyiben a kijavítást Vagy a cserét a bejelentéstől számított 30
napon belÜl nern \jégzi el Vállalkoző' ugy a Megrende!ő jogosult a Válialkozó
koitségére azt rnás kivitelezővel elvégeztetni' és annak igényelt költségét -
Megrendelő mériegeiése alapján _ a jÓtállási biztosíiék terhéi'e iehívni.

8. Különleges szerződéses feltételek

B.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás induIna, akkor
Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzésÍ követően, a munkák
s.akértővet váto felmérésére és a munkáknak - a Vállalkozó költségére történő

- haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

8.2. Szerződó Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi
dokumentációt, a Vállalkoző A1ánlatát, valamint a kozbeszerzési eljárás ideje

alatt keletkezett valamen nyi d okumentumot tekintik. I

r\'
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B.3. Szerződő Felek a B.2, pont qlalt.felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben
foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben
állapodnak meg' A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzalegyÜtt
kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal egyÜtt érvényes.

1. sz. melléklet Vállalkozó ajánlata

2. sz. melléklet Műszaki ütemterv

9. Záró rendelkezések

9'1. A szerződésben'itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit
tekíntik irányadónak.

9-2. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Fe|ek közÖtt
békés úton nem rendezett vitás ügyében az.illetékes Veszprém Városi Bíróság _
hatáskör hiányában - a Veszprém Megyei Bíróság jár el.

9.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4
példányban készÜlt Yállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részÜkre
megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal- rnjndenben+negegyezólhelybenhagyólagalá'írták. -

Kelt: Csopak' 2011. ohóber 24.
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MADÁRLEs\KlWERV\Cso pak MADÁRLES kóltségvetés kiírás MÓD'hl

iezet szi Tétg132irnr Tételszöve

zsAluzÁs És Át_lvÁnYozÁs

Gerendazsaluzás készítése (vasalt gerendarács és pillércsonk) és bontása

tagozattal vagy tagozat nélkül

fa anyagú zsaluzattal

alátámasáó állvány nélkÜl, 6,0 m magasság felett

1 M-{5-2{0-( egYenes kit

:' FÖLD_ És szlxl-AMUNKA

l-lV. osá. talajban,

szállítás nélkül

1 21413.{'19-000-OO-OO( 25 m3

sixalRpozÁs

5 cm vtg., XN(H)-24-F1 betonból'

52 m2 A.:
D.:

2728 í4í 856

1 980 102 960

141 856 102 960

Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyeró helyen' toltés vagy

depónia készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, í 8%-os terephajlásig,

A.:
D.:

00
22BB s7 200

Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig kézi bedolgoással'

utókezeléssel, előírt összetételű betonnal'

Termékszabvány: MSz EN 206-1

Nyomószilárdsági osáály: c8/1 o Környezeti osáály: XN (H)

57 2A0

26 8401 M-23_3í0-C32-F2 2 m3 A.:
D.:

16 390 32780
13 420

YszÍNl BEToN- És vnsgEToN MUNKA

Melegen hengerelt bordás betonacél beszerelése'

Egyengetéssel, méretrevágással' hajlítással és

/---i
L-|.

32 780 26 840



kampózással.
Termékszabvány: MSz 339: í9B7
Anyagminőség: B 60,50
DUNAFERR gyártmányÚ, vagy azzat egyenértékű:í-íí0_00316-22mmn ít a.i 1980oo

D.: 66 OOO

YALAPozÁs

Mikrocölöp visszavésése.
K{0-000057

0
31 522

K{0-000058 12 m3 A.:
D.:

rJrS

ím3 A.:
D.:

257 400

85 800

257 400 85 800

31 522

L:i::ff:"#ili|:"[]::':e^s.e,.1:::"-r:1 
bedolgozásával, vibrátoros tömörítéssel,,tőzoÁi*ő-;ö'ffiil;9,.^^

17 600 211 2oo
7 260 87 120

Mikrocölöp készítése: ?16 cm,
cementadagolással) betonból.

M-24_3í0-(32-F3, DN . 29 db

kb. 5,00 m hosszú, C2ot25-xC4-B-F5 (min.350 kg

A.: íB B94 547 g14
D.: 28342 B21gA4

IJIUNKA 759 114 910 545

1 35-í70_00í HUNGlsot 58 m2

Tetőlécezés készítése
2 35-210-002 kettős fazsi 58 m2

TetŐfelÜlet ellenlécezésének készítése

Fóliaterítés és felerósítés tetófedés alá
15 cm átfedéssel

A.:
D.:

132 7 651
132

A.:
D.:

7 651

32 í33
27 543

554

475

35-2í0-0íí30x50 mm 78m A.: 139 í0 839



Úr6
D.: 132 10 322

713 41 314

4 620 103 950

2 486 79 428

2211 55 717
832 20 956

Ereszdeszk ázás készítés e gya lu lt, hornyolt vörösfenyő deszkáva lu il35-3í0-( hajópadlób, 58 m2 A.: 3 680 213 264

Deszkamellvéd készítése gyalult, hornyolt vörösfenyő deszkávalf t€5_3í0_(hajópadlób, 23 m2 A.: 3 680 82789

D.:

D.:

D.:

Deszkafal készítése gyalult, hornyolt vörösfenyő deszkávalt l-35-3í0-(hajópadlób, 32 m2 A.: 7 359 235120

Gyalult vörösfenyő homlokdeszka elhelyezése
" x-35_3í0_(30 cm szék 25 m A':

D.:

Egyeneskarú falépcső készítése és beép ítése vörösfenyő ből8 H_35450_(bélésdeszk 6 m2 A.: í9 855 127 o72D.: B 635 SS 264

Faanyag gomba és rovarkár elleni
megelőző és égéskésleltető védelme
TEToL FB anyaggal, vagy azal egyenértékű, mázolási technológiával felhordva.Fenyő és lombos faanyagok kezelésére.

9 35-490-00íegyrétegb< 589 m2 A.: 143 84227
55 7í9

Gyalult vörösfenyő oromdeszka elhelyezése'í0 M_35_3í0-( 30 cm szélr í9m

D.: 95

A.:
D.:

2211
832

40 9A4

í5 385

Fa fedélés tartószer:kezet (fapillér, fagerendázat, fiókgferendák, merevítők stb.)



@
has ított felületíÍ fazsin
gerincképzé".;, ;:ffy.[T[l" készítése, szegélyképzéssel,
í00 x 300 mm'

m"-!u"{0oo; Ha s ított fazI::::-"T""dezésben, tölgy színben

"':_].',u: " 
vörösfenyő

'lllil]' ]'',iiiiÍi;''' 
. - ;{ !. 061 -o,07(;::':,:3ou l, gyaíultkivítelben,

7m3

60 m2

bedolgozott famennyiség: 6,28 m3
:'. í íB 8oo ffi8 728D.: 74 BOO 

S2B O8B

A.:
D.:

Io"nu"n 
perforált rovarháló elhelyezése.

í0 868 647 4o7
5 5s3 

33o 780

220 3 n4
275

14m A.:
D.:

Hajópadló burkolat ké
SZéktónaot l-^ ^ 

tszítése, 
9Yalulva,

iiÍÍ""::"]'buu'""á'u';Jk;';J,i;
r'_42-3ío-(töQy hzúro,i:::;:::'"90- í 2oxil ;; 

.mé;;;

57 m2 A.:
D.:

Hajópadló ülőfelüíet k
SZéklón^ol r-^^._ észítése, gyalulva,

iiÍI,:::":' 
oee,e.ztu", reffi ;,í'

H42-310-.tAtgy taziro,1?ll -ro9o" 
go_ r zoxso ;;; ffi;;

mÉszírÉs És BURKoLÁs

6m2

ETBÁDoGos nIUNKÁK

3 905

tu
7 209 4í3 964
2 156 n3 798

A.:
D.:

7 209
2 156

46 068

13 777

Tetőszegély szeretést

::stag RHEINZ' NK ;r::T"::- *"j:tás 
ú tetőhöz, rögzítés sel, 0, 65 rn mM-43-330-(3S cm-tite.

11stao 
RHEINZ|NK hr 

"-'"1'ttoJaldSu tetohöz, rögzítéssel, 0,65 rr
33 c;kite;'' 

lal l I n 

;'f,'.Í""u"' "ro:,,.33 cm titeritJtt sá;#L,.
A.:

3 850 70 455



Ú] 8
1 870 34 221

70 455 34 221

= 
PULETI_ÁKATo$ $ZERKEZETEK

Fapillérek horganyzott acél rögzítő szerkezete, alap és fedőmázolással,
vb. alaptesthez elemenként 4 db HlLTl Mí2 HST csavar + dÜbellel rögzítve,
Elemei:

1 db 2oax200x6 mm-es laposacél talplemez, 4 db D.13 furattal;
1 db 120x270x10 mm függőleges laposacél, 2 db D17 furattal

1 K-00-000025 6 661 í59 852
1 100

159 852 26 400
EEsTEs, n*Ázot_Ás És rnpÉrÁzÁs

l m preg n ál ó v ízzel hí gítható alapoző' go m básodás, pe n észed és
és rovarkártevők ellen, al kid gyanta tartalom m al, kültéri faanyagok
védelmére, felhordva, szintelen,
DURLIN HL lmpregníergrund jelű, vagy azzal egyenértékű,

D.:

24 db A.:

D.: 26 400

l m preg náló vízzel h íg íth ató alapoző, gom básodás, pe nészedés
és rovarkártevők ellen, alkidgyanta tartalommal, kültérí faanyagok
védelmére, felhordva, szintelen,
DURLIN HL lmpregniergrund jelű, vagy azal egyenértékij,

2 47-71240ítagoltfafelü 223 m2

47-711401egyszerű fe 365 m2 A.:
D.:

A.:

D.:

3 M47-711-(tölgy 365 m2 A.:
D.:

275 í00 375
317

275 61 325
317

429 í56 585
317

115 632

70 646

F alazÚr, vízzel h íg ítható, mélyreható fakonverzáló bevonat,
gombásodás, penészedés és rovarkártevók ellen, kÜl_ és beltéri
faanyagok védelmére, felhordva, 2 rétegben,
DURL|N HL 200 Holzlasur jelű, vagy azzal egyenértékű,
egyszerű fafelÜleten

F alazúr, vízzel h íg ítható, m élyreható fakonverzáló bevonat,
gombásodás, penészedés és rovarkártevők ellen, kül- és beltéri

r--*i)\

115 632



faanyagok védelmére, felhordva, z r.etuguun,

DURLlN HL 200 Holzlasur jelű, vagy azzal egyenértékű,

Ürg

tagolt fafelÜleten
M47-712-Ctölgy 223 m2 A.:

D.:

EGYEB MUNKAK

1 K_00_00000í

429
343

95 667

76 534

413 952 378 444

23o v feszü ltségű elektromos föld kábel kiép ítése, védőcsövezéssel,
szükséges szerelvényekkel és tartozékokkal,

forgóvillás látogató számlálő részére.
í klt. A.:

D.:

55 000 55 000
110 000 {í0 000

Forgóvillás látogató szám láló rendszer, basic mechanikus forgóvilla,
lábon álló kültéri kívitelben, beépítve, szükséges tartozékokkal és
szerelvényekkel.
A rendszer részei:

Anyagköltség:

Forgóvilla 2 db

Forgóvilla rögzítéséhez szükséges togadő2 db

Kijelző és 7 sámjegyn'i impulzus alapú, mecganikus számláló, impulzus felező
elektronikával 1 db

Tápegység + akkumulátor töltő, 13,8 V, 1'5 A, védett tamperkapcsolóval_
esáétikus fehér fém dobozba szerelt transáormátor és elektronika, visszajelző
LÉD-ek. 1 db

Akkumulátor biáonsági rendszerekh ez 12 Y, 6,5 Ah, 1 51 x65xg3,5 mÍn, normál
tápegységekhez í db

Érzékelő 2 db

Zárható kültéri szekrény 600x600x250, 2 db kulcsos zárral,lP65 védettségű,

szerelőlappal 1 db

UTP Cat5e kÜltéri kábel 20 fm

Védócső 20 fm

Szerelési segédanyag 1 klt.

Munkadíj:

Forgóvilla telepítés 2 db

A forgóvilla rögzítéséhez szükséges fogadó kÍépítése 2 db

Számláló szerelés 1 db

Tápegység szerelés 1 db
Kültéri szekrény felszerelés 1 db

Érzékelő szerelés 2 db
Kijelző és számláló elektronika szerelés 2 db

Kábelezés 40 fm

C.\t,



v2AVédőcsó szerelés 20 fm
2 K-00-0000( etektromec I klr. 2 095 500 2 095 500

82 500 82 500

Webkamerás rendszer telepítése, szünetmentes megtáplálással, internetes
kapcsolat biáosításával,
csopak.hu weboldali beágyazással, szükséges
szerelvényekkel és tartozékokkal.

Anyagköltség:

Kültérí lP kamera 12BOx72O felbontással' lP 66 tokozású, 30 óriás infra led, éjjel
maximum 'l0-20 méteres hatótávolság környezettőlfüggően, MPEG4 video vagy
JPEG formátumú felvételek, böngészőből elérhetó webes felület, 30 fps
képkocka sebesség, í0 egyidejű felhasználó, -2o? -55? Celsius működési
hőmérséklet. 1 db
Tápegység 12vDCt2A1db
Erisítő az internet kapcsolathoz1 db
Vezetékes router í db
UTP catSe kültéri kábel 20 fm
2x0,75 táp kábel20 fm
RGí'í koax földkábel 150 fm
Védőcső 20 fm
Szerelési segédanyag 1 klt.

Munkadíj:

Kamera telepítés, beállítás, hálőzati illesáés í db
Tápegység szerelés 1 db
Erősítő szerelés .l db
Router programoása í db
Kábelezés 40 fm
Vedőcső szerelés 20 fm
Kábelárok ásás az utolsó internetes szolgáltatási ponttól a madárlesig 1 klt.
Út atfrirás 1 klt. (előírányzat)
Koax kábel fektetés í50 fm
Helyreállítási munkálatok í klt.
Webkamera képének a Csopak weboldalra történő integrálása 1 db

3 K-00-000095 í klt. A.: 385 0oo 385 ooo
D.: s50 000 550 000

Napelemes térvilágítás kiépítése, szükséges szerelvényekkel és tartozékokkal
kompletten.

Világítási m űszaki tartalma:
12V (É27 ; 1 1 W?-50W) kompakt fénycső
kültérifényvető (E27)

Napelemes táplálás (1 2V-os rendszer):

A.:
D.:

4..



MSI-150 napelem
sD-í2í 0 napelemes töltésvezérlő
DM12-150 zselés ólomakku (1soAh)

2 db 1 2V -os m ű ködtetőfeszültségű' 1 0A-es m un kaérintkezőkkel rendelkező
relé

í klt. 1 430 000 í 43o ooo
1í0 000 íío ooo

" ü2L

4 K-00-000004

5 K-00-000005

6 K-00-000006

7 K-00-000007

í klt. A-:

D.:

í klt. A.:
D.:

í klt. A.:
D.:

77 000 77 0oo
29 700

77 000 77 000
62700

55 000 55 000
77 043

A.:

D.:

Kerékpárút felbontása és helyreállítása webkamera internetes csatlakozásának
bekötéséhez.

Közút felbontása és helyreállítása webkamera internetes csatlakozásának
bekötéséhez.

29 700

62700

Madárles építési helyén a zöldterület eredeti állapotra történő helyreállítása,
károsodott növényzet pótlásával.

77 043

4174500 1 021 i43
8848915 4092232

o\'l
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Csopalg Sport u. (hrsz.: t73/2.)Madárles és csillagvárta

Eszrevételek
Epítészet,villamos
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UáJMenny. egy."g Anyag DÍj Anyag Díj összesenFöldkjtermeffi

5]l:l' ::,;' ö;:;:11l ;3'il'.iffi :Í,.
15 m3 0 2080nélkril, gépi erővet' fty,-
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oT' 
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ál|v ány használata építési szerel ésimunkákhoz

,joyu? vasalt gerendarács munkaárokyízt elení{ése

Mobil WC bérleti díja

ldb

I klt

I klr

21000

60000

0

21000

40000

36000

21000

60000

0

0 31200

21000

40000

36000



anyszerelés

,i, Átt/ *Ssz Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag_ Díj öiszesen

ügyintézéssel) ELOIRÁNYZAT

Villámhárító szerelése 1 klt 50000 50000

Munkanemösszesen:


